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Пояснительная записка

Сводный сметный расчет стоимости строительства № 7301/285595-ССР "Техническое 

перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка» Западно-Сибирской железной 

дороги составлен по объемам работ к рабочей документации.

Стоимость работ в локальных сметах определена в базисных ценах по состоянию на 

01.01.2000. В текущий уровень цен на 2 квартал 2022 г. сводный сметный расчет пересчитан по 

распоряжению ОАО «РЖД» от 13.07.2021 № 1517/р.

Сметная стоимость строительства в текущих ценах определена в соответствии с «Порядком 

определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-

2001, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2011 № 2821р. для Томской области.

Стоимость строительно-монтажных работ определена по отраслевым единичным 

расценкам ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001. В локальных сметах учтены усложняющие условия при 

производстве строительно-монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением.

Цена оборудования определена по отраслевому сборнику ОСОЦЖо-2001 отпускных цен на 

оборудование для строительства объектов железнодорожного транспорта в базисном уровне цен 

на 01.01.2000 и прайс-листам заводов-изготовителей.

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методическим указаниям по определению 

величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004» приложение 4; сметная 

прибыль от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по приложению 1 к письму 

№ АП-5536/06 от 18.11.2004 Федерального агентства по строительству и ЖКХ.

 

Глава 8. Средства на строительство временных зданий и сооружений учтены в размере 2,5% 

по прил.1 п. 39.2 с к=0,8 по п.25 Приказ №332/пр от 19.06.2020. 

Глава 9. В главе прочие работы и затраты учтены: 

а) затраты при производстве работ в зимнее время – табл. 4 ГСН 81-05-02-2007 п. 2.6 с к=1,0 

для V температурной зоны, затраты на снегоборьбу 0,4%; 

б) затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» приняты по локальным сметным 

расчетам, составленным по сборникам ОЕРЖп-2001, согласно Методики составления сметной 

документации на пусконаладочные работы при строительстве объектов ОАО «РЖД», 

утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21.02.2005 № 223р. 
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Глава 10. 

а) затраты на содержание службы заказчика учтены по установленным нормативам в 

соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД» от 25.09.2007 № 1879р и от 14.05.2015 № 1220/р. 

Глава 12. 

а) затраты на проектные работы учтены по смете ПИР согласно договора и приведены к 

базисным ценам на 01.01.2000 согласно писем Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 

07.10.1999 № АШ-3412/10; 

б) авторский надзор принят в размере 0,2% по распоряжению ОАО «РЖД» от 14.05.2015  

№ 1220р, прил.3, п.96. 

Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 3,0% по ОПДС-2821.2011. 

За итогом сводного сметного расчета справочно указаны возвратные суммы от разборки 

временных зданий и сооружений в размере 15%. 

Расчет прогнозной стоимости выполнен согласно Методики формирования прогнозной 

стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств ОАО «РЖД», утвержденной 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.02.2014 № 424р с использованием коэффициентов инфляции 

по распоряжению ОАО «РЖД» от 13.07.2021 № 1517/р, приложение 2. 

 

 



Заказчик

"Утвержден"      "______"__________________________20____г.
3 138,85 тыс.руб.

3,48 тыс.руб.

"_________"________________________20______г.

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудов., 
приспособлений, 

мебели, 
инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 00-01-0-01 Р Подготовка территории строительства 1,63 0,00 0,00 1,63

Итого по главе 1 1,63 0,00 0,00 0,00 1,63

3 00-04-1-02 Р Воздушные линии 0,4 кВ 1 098,71 25,34 702,43 1 826,48

4 00-04-1-03 Р Установка КТП 18,52 16,24 121,77 156,53

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Общая сметная  
стоимость.тыс.р

уб.

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов

наименование организации

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм 

        (ссылка на документ об утверждении)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Раздел 1. Объекты электроэнергетики

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной дороги

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2022 г.

№№ 
пп

5



строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудов., 
приспособлений, 

мебели, 
инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Общая сметная  
стоимость.тыс.р

уб.

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов

Глава 1. Подготовка территории строительства

№№ 
пп

Итого по разделу 1 1 117,23 41,58 824,20 0,00 1 983,01

Итого по главе 4 1 117,23 41,58 824,20 0,00 1 983,01

Итого по главам 1-7 1 118,86 41,58 824,20 0,00 1 984,64

5

Приказ №332/пр 
от 19.06.2020 п. 

25, прил.1 п. 39.2
Временные здания и сооружения -2,5*0,8% 22,38 0,83 23,21

В том числе возвратных сумм - 15% 3,48

Итого по главе  8  22,38 0,83 23,21

Итого по главам 1-8 1 141,24 42,41 824,20 0,00 2 007,85

в т.ч.возвратных сумм 3,48

6

ГСН81-05-02-
2007т.4 п.2.6 с 

к=1,0

Дополнительные затраты при производстве 
работ в зимнее время - 3,7% 42,23 1,57 43,80

7
ГСН81-05-02-

2007 т.2 Затраты на снегоборьбу - 0,4% 4,56 0,17 4,73

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

6



строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудов., 
приспособлений, 

мебели, 
инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Общая сметная  
стоимость.тыс.р

уб.

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов

Глава 1. Подготовка территории строительства

№№ 
пп

8

Сводка затрат 00-
09-0-01 Р,        00-

09-0-02 Р,         
00-09-0-03 Р

Пусконаладочные работы "вхолостую" 44,97 44,97

Итого по главе 9 46,79 1,74 44,97 93,50

Итого по главам 1-9 1 188,03 44,15 824,20 44,97 2 101,35

9

Расп.ОАО 
"РЖД" №1879р 

от 25.09.07.и 
Расп.ОАО"РЖД" 

№1220р от 
14.05.2015

Содержание службы заказчика и проведение 
экспертизы проектной документации - 2,2% 65,60 65,60

Итого по главе 10 65,60 65,60

Итого по главам 1-10 1 188,03 44,15 824,20 110,57 2 166,95

10 Расчет ПИР Изыскательские работы 527,62 527,62

11 Расчет ПИР Проектная документация 348,66 348,66

12 Расчет ПИР Проектно-изыскательские работы 876,28 876,28

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

7



строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудов., 
приспособлений, 

мебели, 
инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Общая сметная  
стоимость.тыс.р

уб.

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов

Глава 1. Подготовка территории строительства

№№ 
пп

13

Расп. ОАО 
"РЖД" №1220р 
от 14.05.2015, 
прил.3, п.96

Авторский надзор  - 0,2% (от итога по гл.1-9) 4,20 4,20

Итого по главе 12 880,48 880,48

Итого по главам 1-12 1 188,03 44,15 824,20 991,05 3 047,43

14
Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты - 3% 35,64 1,32 24,73 29,73 91,42

Всего по сводному сметному расчету в 
базисных ценах 2000 г. 1 223,67 45,47 848,93 1 020,78 3 138,85

в том числе ПИР 876,28

в том числе возвратных сумм 3,48

 Индексы 
изменения 
сметной 
стоимости

Всего по сводному сметному расчету в 
текущих ценах на 2 квартал 2021 г. 8 326,07 288,93 4 151,25 6 427,85 19 194,10

К=6,49 Индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ 8 326,07 288,93

К=4,89 Индекс изменения сметной стоимости 
оборудования 4 151,25

К=14,85  Индекс изменения сметной стоимости 
пусконаладочных работ 687,83

К=8,08 Индекс изменения сметной стоимости 
прочих работ  и затрат 545,95

8



строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудов., 
приспособлений, 

мебели, 
инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование глав, объектов, работ и затрат
Общая сметная  
стоимость.тыс.р

уб.

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов

Глава 1. Подготовка территории строительства

№№ 
пп

К=5,72 (ПИР) 
К=6,11 

(авт.надзор)

Индекс изменения сметной стоимости 
проектных работ и авторского надзора 5 194,06

Затраты ,связанные с уплатой налога  на 
добавленную стоимость 20% 1 665,21 57,79 830,25 1 285,57 3 838,82

Всего по сводному сметному расчету в 
текущих ценах на 2 квартал 2021 г. (с НДС) 9 991,28 346,72 4 981,50 7 713,42 23 032,92

в том числе возвратных сумм 28,36

Главный инженер Г.В. Земцов

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова

9



Форма №3

строительных  
работ

монтажных 
работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего пункт  

расп. СМР оборудо
вания ПНР Прочие 

затраты
строительных 

работ
монтажных 

работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 00-01-0-01 Р Подготовка территории 
строительства

00-01-0-01-01 Р
Подготовка территории 
строительства. Реконструкция ВЛ 10 
кВ фидер 6

1,63 - - 1,63 п.1.1 10,67 17,39 - - 17,39

Итого по смете 1,63 0 0 1,63 17,39 0,00 0,00 17,39

Итого по 1 главе 1,63 0,00 0,00 1,63 17,39 0,00 0,00 17,39

2 00-04-1-02 Р Воздушные линии 0,4 кВ

00-04-1-02-01 Р Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер 1 от 
ТП №1 461,42 6,94 120,49 588,85 п.10.14.9 6,77 4,89 3 123,81 46,98 589,20 3 759,99

00-04-1-02-02 Р Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер 
"Поселок" от КТП №76 554,65 4,42 57,71 616,78 п.10.14.9 6,77 4,89 3 754,98 29,92 282,20 4 067,10

Ведомость расчета текущей стоимости строительства 

№№ 
п/п

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной дороги

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2022 г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 
стоимости на 2 кв. 2022 г., расп. 

ОАО "РЖД"  от 13.07.2021          № 
1517/р (Красноярский край)   Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера  
сметных  
расчетов  

(смет)

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

(по локальным сметам в разрезе объектных смет)

Раздел 1. Объекты электроэнергетики

Глава 1. Подготовка территории строительства

10



строительных  
работ

монтажных 
работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего пункт  

расп. СМР оборудо
вания ПНР Прочие 

затраты
строительных 

работ
монтажных 

работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№№ 
п/п

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2022 г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 
стоимости на 2 кв. 2022 г., расп. 

ОАО "РЖД"  от 13.07.2021          № 
1517/р (Красноярский край)   Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера  
сметных  
расчетов  

(смет)

00-04-1-02-03 Р ВЛ 0,4 кВ 67,60 2,56 524,23 594,39 п.10.14.9 6,77 4,89 457,65 17,33 2 563,48 3 038,46

00-04-1-02-04 Р Реконструкция КЛ 0,4 кВ фидер 1 от 
ТП №1 0,28 4,98 - 5,26 п.10.14.7 3,69 1,03 18,38 19,41

00-04-1-02-05 Р Реконструкция КЛ 0,4 кВ фидер 
"Поселок" от КТП №76 - 6,44 - 6,44 п.10.14.7 3,69 - 23,76 23,76

00-04-1-02-06 Р Горизонтально-направленное бурение 14,76 - - 14,76 п.10.15.1.4 7,61 112,32 112,32

Итого по смете 1 098,71 25,34 702,43 1 826,48 7 449,79 136,37 3 434,88 11 021,04

3 00-04-1-03 Р Установка КТП

00-04-1-03-01 Р Замена КТП №32-250/10/0,4 кВ 18,52 16,24 121,77 156,53 п.4.1.4 7,87 4,89 145,75 127,81 595,46 869,02

Итого по смете 18,52 16,24 121,77 156,53 145,75 127,81 595,46 869,02

Итого по 4 главе 1 117,23 41,58 824,20 1 983,01 7 595,54 264,18 4 030,34 11 890,06

Итого по главам 1-7 1 118,86 41,58 824,20 0,00 1 984,64 6,79 4,89 7 612,93 264,18 4 030,34 0,00 11 907,45

4

Приказ 
№332/пр от 

19.06.2020 п. 
25, прил.1 п. 

39.2

Временные здания и сооружения - 
2,5*0,8%

22,38 0,83 23,21 6,79 152,26 5,28 157,54

В том числе возвратных сумм - 15% 3,48 6,79 23,63

Итого по главе  8  22,38 0,83 23,21 152,26 5,28 157,54

Итого по главам 1-8 1 141,24 42,41 824,20 0,00 2 007,85 6,79 4,89 7 765,19 269,46 4 030,34 0,00 12 064,99

в т.ч.возвратных сумм 3,48 23,63

5

ГСН81-05-02-
2007т.4 п.2.6 с 

к=1,0

Дополнительные затраты при 
производстве работ в зимнее время - 
3,7%

42,23 1,57 43,80 6,79 287,31 9,97 297,28

6
ГСН81-05-02-

2007 т.2 Затраты на снегоборьбу - 0,4% 4,56 0,17 4,73 6,79 31,06 1,08 32,14

7

Сводка затрат 
00-09-0-01 Р,   
00-09-0-02 Р,   
00-09-0-03 Р

Пусконаладочные работы "вхолостую" 44,97 44,97 р.6 14,85 667,80 667,80

Итого по главе 9 46,79 1,74 44,97 93,50 318,37 11,05 667,80 997,22

Итого по главам 1-9 1 188,03 44,15 824,20 44,97 2 101,35 6,79 4,89 8 083,56 280,51 4 030,34 667,80 13 062,21

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты
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строительных  
работ

монтажных 
работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего пункт  

расп. СМР оборудо
вания ПНР Прочие 

затраты
строительных 

работ
монтажных 

работ

оборудования,
мебели и 

инвентаря

прочих 
затрат Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

№№ 
п/п

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2022 г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 
стоимости на 2 кв. 2022 г., расп. 

ОАО "РЖД"  от 13.07.2021          № 
1517/р (Красноярский край)   Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера  
сметных  
расчетов  

(смет)

8

Расп.ОАО 
"РЖД" №1879р 

от 25.09.07.и 
Расп.ОАО"РЖ
Д" №1220р от 

14.05.2015

Содержание службы заказчика и 
проведение экспертизы проектной 
документации - 2,2%

65,60 65,60 р.6 8,08 530,05 530,05

Итого по главе 10 65,60 65,60 530,05 530,05

Итого по главам 1-10 1 188,03 44,15 824,20 110,57 2 166,95 6,79 4,89 8 083,56 280,51 4 030,34 1 197,85 13 592,26

9 Расчет ПИР Изыскательские работы 527,62 527,62 5,90 3 112,96 3 112,96

10 Расчет ПИР Проектная документация 348,66 348,66 5,46 1 903,70 1 903,70

11 Расчет ПИР Итого проектно-изыскательских работ 876,28 876,28 5,72 5 016,66 5 016,66

12

Расп. ОАО 
"РЖД" №1220р 
от 14.05.2015, 
прил.3, п.96

Авторский надзор  - 0,2% (от итога по 
гл.1-9) 4,20 4,20 6,22 26,12 26,12

Итого по главе 12 880,48 880,48 5 042,78 5 042,78

Итого по главам 1-12 1 188,03 44,15 824,20 991,05 3 047,43 6,79 4,89 8 083,56 280,51 4 030,34 6 240,63 18 635,04

13
Резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты - 3% 35,64 1,32 24,73 29,73 91,42 242,51 8,42 120,91 187,22 559,06

Всего по сводному сметному расчету 1 223,67 45,47 848,93 1 020,78 3 138,85 6,79 4,89 8 326,07 288,93 4 151,25 6 427,85 19 194,10

в том числе ПИР 876,28 5 016,66

в том числе возвратных сумм 3,48 23,63

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов
Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
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Заказчик

Утверждена__________________________20____г.

Сводная ведомость затрат в сумме 3 138,85 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм 3,48 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"_________"________________________20______г.

Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
  в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2022 г. тыс.руб.

№ пп Наименование  затрат
Техническое перевооружение 

устройств электроснабжения ст. 
Межениновка

Всего

1 2 3 4

1 Сметная стоимость  в базисном уровне цен : 3 138,85 3 138,85

в том числе: 
1,1 а) строительные  и монтажные работы 1 269,14 1 269,14

1,2 б) оборудования, мебели и инвентаря 848,93 848,93

1,3 в) прочих  затрат 1 020,78 1 020,78

1,4 возвратных сумм 3,48 3,48

2
Общая сметная стоимость  в текущем  уровне 
цен без НДС 19 194,10 19 194,10

в том числе: 
2,1 а) строительные  и монтажные работы 8 615,00 8 615,00

2,2 б) оборудования, мебели и инвентаря 4 151,25 4 151,25

2,3 в) прочих  затрат 6 427,85 6 427,85

2,4 возвратных сумм 23,63 23,63

3
Общая сметная стоимость  в текущем  уровне 
цен( с НДС) 23 032,92 23 032,92

в том числе: 
3,1 возвратных сумм 28,36 28,36

3,2 НДС (20%) 3 838,82 3 838,82

4
Сметная стоимость в прогнозном уровне цен 
периода строительства  2023 г. 19 917,15 19 917,15

Главный инженер Г.В. Земцов

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова

Заказчик __________________________________________________

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной 
дороги

(должность ,подпись(инициалы,фамилия)

Сводная ведомость затрат
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№№ п/п Наименование показателя Единица 
измер..

Распределение 
по годам 

строительства в 
соответствии с 

ПОС

  2023 г.

1

Стоимость строительства (всего) в 
базисном уровне цен по состоянию на 
01.01.2000 г.

тыс.руб 3 138,85 3 138,85

2

Стоимость строительства (всего) в 
текущем уровне цен на момент 
составления сметной документации по 
состоянию на 2 кв.2022 г.

тыс.руб 19 194,10 19 194,10

3

Стоимость строительства (всего) на 
момент выдачи заключения по сметной 
документации экспертизой по 
состоянию на 2 кв. 2022 г.

тыс.руб 19 194,10 19 194,10

4

Коэффициенты инфляции в цены 
соответствующих лет строительстыва: 
2023 г.

1,051

5

Затраты по годам в прогнозных ценах 
соответствующих лет строительства    
2023 г.

тыс.руб 19 917,15 19 917,15

Главный инженер проекта

Руководитель группы ПОС и смет

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" 
Западно-Сибирской железной дороги

Стоимость 
всего,в 

тыс.руб.

Д.А. Чугунов

Т.К. Бессонова

ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Порядок № ИСХ-3434/ЦУКС от 16.07.2021 
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