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Пояснительная записка 

Сводный сметный расчет стоимости строительства № 7301/285595-СМ1 "Техническое 

перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной 

дороги составлен по объемам работ к рабочей документации.  

Стоимость работ в локальных сметах определена в базисных ценах по состоянию на 

01.01.2000. В текущий уровень цен на 2 квартал 2023 г. сводный сметный расчет пересчитан по 

распоряжению ОАО «РЖД» от 21.06.2023 № 1554/р. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах определена в соответствии с «Порядком 

определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта 

и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-

2001, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2011 № 2821р. для Томской области. 

Стоимость строительно-монтажных работ определена по отраслевым единичным 

расценкам ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001. В локальных сметах учтены усложняющие условия при 

производстве строительно-монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением. 

Цена оборудования определена по отраслевому сборнику ОСОЦЖо-2001 отпускных цен на 

оборудование для строительства объектов железнодорожного транспорта в базисном уровне цен 

на 01.01.2000 и прайс-листам заводов-изготовителей. 

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом             Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр», сметная 

прибыль от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом             Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.  

 

Глава 8. Средства на строительство временных зданий и сооружений учтены в размере 2,5% 

с к=0,8 по приказу №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил.1 п.39.2. 

Глава 9. В главе прочие работы и затраты учтены: 

а) затраты при производстве работ в зимнее время – приказ №325/пр от 25.05.2021 прил.1 

п.50 с к=1,0 для V температурной зоны, затраты на снегоборьбу 0,4%; 

б) затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» приняты по локальным сметным 

расчетам, составленным по сборникам ОЕРЖп-2001, согласно Методики составления сметной 
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документации на пусконаладочные работы при строительстве объектов ОАО «РЖД», 

утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21.02.2005 № 223р. 

Глава 10. 

а) затраты на содержание службы заказчика учтены по установленным нормативам в 

соответствии с распоряжениями ОАО «РЖД» от 25.09.2007 № 1879р и от 08.08.2013 № 1720р. 

Глава 12. 

а) затраты на проектные работы учтены по смете ПИР согласно договора и приведены к 

базисным ценам на 01.01.2000 согласно писем Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10 и от 

07.10.1999 № АШ-3412/10; 

б) авторский надзор принят в размере 0,2% по распоряжению ОАО «РЖД» от 08.08.2013  

№ 1720р, прил.3, п.96. 

Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 3,0% по ОПДС-2821.2011. 

За итогом сводного сметного расчета справочно указаны возвратные суммы от разборки 

временных зданий и сооружений в размере 15%. 

Расчет прогнозной стоимости выполнен согласно Методики формирования прогнозной 

стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств ОАО «РЖД», утвержденной 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.02.2014 № 424р с использованием коэффициентов инфляции 

по распоряжению ОАО «РЖД» от 21.06.2023 № 1554/р прил.1. 

Деление по балансовой принадлежности не выполняется, объект полностью находится на 

балансе ОАО «Трансэнерго». 

Сметная стоимость по сводному сметному расчету составила: 

- в прогнозном уровне цен на 2024 г. – 20,81 млн. руб.; 

- в текущем уровне цен на 2 кв. 2023 г. – 19,90 млн. руб.; 

- в базисных ценах на 01.01.2000 – 2,69 млн. руб.

 

 



"Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Шира" Красноярская железная дорогаЗаказчик

"Утвержден"      "______"__________________________20____г.

2 693,34 тыс.руб.

2,10 тыс.руб.

"_________"________________________20______г.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудов., 

приспособлений, 

мебели, 

инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 00-04-1-01 Р И4 Воздушная линия 0,4 кВ 638,44 17,00 15,36 670,80

2 00-04-1-02 Р И2 Монтаж АСКУЭ 0,00 3,70 627,86 631,56

3 00-04-1-03 Р И3 Электроснабжение 22,92 16,75 592,72 632,39

Итого по разделу 1 661,36 37,45 1 235,94 0,00 1 934,75

Итого по главе 4 661,36 37,45 1 235,94 0,00 1 934,75

Итого по главам 1-7 661,36 37,45 1 235,94 0,00 1 934,75

4

Приказ №332/пр 

от 19.06.2020 п. 

25 прил.1 п.39.2

Временные здания и сооружения - 2,5*0,8% 13,23 0,75 13,98

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Раздел 1. Объекты электроэнергетики

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. С пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№№ 

пп

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной дороги

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

наименование организации

Сводный сметный расчет в сумме

В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ смет и  расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая сметная  

стоимость.тыс.р

уб.

Глава 8. Временные здания и сооружения

5



строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудов., 

приспособлений, 

мебели, 

инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

№№ 

пп

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая сметная  

стоимость.тыс.р

уб.

В том числе возвратных сумм - 15% 2,10

Итого по главе  8  13,23 0,75 13,98

Итого по главам 1-8 674,59 38,20 1 235,94 0,00 1 948,73

в т.ч.возвратных сумм 2,10

5

Приказ №325/пр 

от 25.05.2021 

прил.1 п.50 с к=1,0

Дополнительные затраты при производстве 

работ в зимнее время - гл. 4 -3,7%;  
24,96 1,41 26,37

6
Приказ №325/пр 

от 25.05.2021 т.2 
Затраты на снегоборьбу - 0,4% 2,70 0,15 2,85

7

ЛСР                      00-

09-0-01-01 Р И3, 00-

09-0-02-01 Р И3, 

сводка затрат 00-09-

0-03 Р И3

Пусконаладочные работы "вхолостую" 30,19 30,19

Итого по главе 9 27,66 1,56 30,19 59,41

Итого по главам 1-9 702,25 39,76 1 235,94 30,19 2 008,14

8

Расп.ОАО "РЖД" 

№1879р от 

25.09.07.и 

Расп.ОАО"РЖД" 

№1720р от 

08.08.2013

Содержание службы заказчика и проведение 

экспертизы проектной документации - 2,2%
56,29 56,29

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 9. Прочие работы и затраты
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строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудов., 

приспособлений, 

мебели, 

инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

№№ 

пп

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая сметная  

стоимость.тыс.р

уб.

Итого по главе 10 56,29 56,29

Итого по главам 1-10 702,25 39,76 1 235,94 86,48 2 064,43

9 Расчет ПИР Изыскательские работы 285,69 285,69

10 Расчет ПИР Проектная документация 260,75 260,75

11 Расчет ПИР Проектно-изыскательские работы 546,44 546,44

12

Расп. ОАО "РЖД" 

№1720р от 

08.08.2013, прил.3, 

п.96

Авторский надзор  - 0,2% (от итога по гл.1-9) 4,02 4,02

Итого по главе 12 550,46 550,46

Итого по главам 1-12 702,25 39,76 1 235,94 636,94 2 614,89

13 ОПДС2821.2011
Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты - 3%
21,07 1,19 37,08 19,11 78,45

Всего по сводному сметному расчету в 

базисных ценах 2000 г.
723,32 40,95 1 273,02 656,05 2 693,34

в том числе ПИР 546,44

в том числе возвратных сумм 2,10

 Индексы 

изменения 

сметной 

стоимости

Всего по сводному сметному расчету в 

текущих ценах на 2 квартал 2023 г.
7 012,89 344,54 7 167,10 5 378,05 19 902,58

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
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строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудов., 

приспособлений, 

мебели, 

инвентаря  

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

№№ 

пп

         Сметная стоимость  тыс. руб. 

№№ смет и  расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Общая сметная  

стоимость.тыс.р

уб.

К=9,63
Индекс изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ
7 012,89 344,54

К=5,63
Индекс изменения сметной стоимости 

оборудования
7 167,10

К=33,42
 Индекс изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ
1 039,22

К=9,35
Индекс изменения сметной стоимости 

прочих работ  и затрат
542,10

К=6,69 (ПИР) 

К=6,45 

(авт.надзор)

Индекс изменения сметной стоимости 

проектных работ и авторского надзора
3 796,73

Затраты ,связанные с уплатой налога  на 

добавленную стоимость 20%
1 402,58 68,91 1 433,42 1 075,61 3 980,52

Всего по сводному сметному расчету в 

текущих ценах на 2 квартал 2023 г. (с НДС)
8 415,47 413,45 8 600,52 6 453,66 23 883,10

в том числе возвратных сумм 24,23

Главный инженер И.П. Вахрушев

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова
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Форма №3

строительных     

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

пункт  

расп.
СМР 

оборудо

вания
ПНР

Прочие 

затраты

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 00-04-1-01 Р И4 Воздушная линия 0,4 кВ

00-04-1-01-01 Р И4 Воздушная линия 0,4 кВ 638,44 17,00 15,36 670,80 п.10.14.9 9,56 5,63 6 103,49 162,52 86,48 6 352,49

Итого по смете 638,44 17,00 15,36 670,80 6 103,49 162,52 86,48 6 352,49

2 00-04-1-02 Р И2 Монтаж АСКУЭ

00-04-1-02-01 Р И3 Монтаж АСКУЭ - 3,70 627,86 631,56 п.10.14.9 9,56 5,63 - 35,37 3 534,85 3 570,22

Итого по смете 0,00 3,70 627,86 631,56 0,00 35,37 3 534,85 3 570,22

3 00-04-1-03 Р И3 Электроснабжение

00-04-1-03-01 Р И2
Электроснабжение потребителей от 

проектируемой КТП
1,41 13,36 6,58 21,35 п.10.14.7 4,97 5,63 7,01 66,40 37,05 110,46

00-04-1-03-02 Р И3 Установка КТП-160/10/0,4 кВ 21,51 3,39 586,14 611,04 п.4.1.4 14,15 5,63 304,37 47,97 3 299,97 3 652,31

Итого по смете 22,92 16,75 592,72 632,39 311,38 114,37 3 337,02 3 762,77

Итого по 4 главе 661,36 37,45 1 235,94 1 934,75 6 414,87 312,26 6 958,35 13 685,48

Итого по главам 1-7 661,36 37,45 1 235,94 0,00 1 934,75 9,63 5,63 6 414,87 312,26 6 958,35 0,00 13 685,48

4

Приказ 

№332/пр от 

19.06.2020 п. 25 

прил.1 п.39.2

Временные здания и сооружения - 

2,5*0,8%
13,23 0,75 13,98 9,63 127,40 7,22 134,62

В том числе возвратных сумм - 15% 2,10 9,61 20,19

Итого по главе  8  13,23 0,75 13,98 127,40 7,22 134,62

Итого по главам 1-8 674,59 38,20 1 235,94 0,00 1 948,73 9,63 5,63 6 542,27 319,48 6 958,35 0,00 13 820,10

в т.ч.возвратных сумм 2,10 20,19

Раздел 1. Объекты электроэнергетики

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

(по локальным сметам в разрезе объектных смет)

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной дороги

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 

стоимости на 2 кв. 2023 г. по 

распоряжению ОАО "РЖД" от 

21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)                                                    Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера   

сметных     

расчетов  

(смет)

Ведомость расчета текущей стоимости строительства 

№№ 

п/п

9



строительных     

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

пункт  

расп.
СМР 

оборудо

вания
ПНР

Прочие 

затраты

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 

стоимости на 2 кв. 2023 г. по 

распоряжению ОАО "РЖД" от 

21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)                                                    Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера   

сметных     

расчетов  

(смет)

№№ 

п/п

5

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 

прил.1 п.50 с 

к=1,0

Дополнительные затраты при 

производстве работ в зимнее время - 

гл. 4 -3,7%;  

24,96 1,41 26,37 9,63 240,36 13,58 253,94

6

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 т.2 

Затраты на снегоборьбу - 0,4% 2,70 0,15 2,85 9,63 26,00 1,44 27,44

7

ЛСР                      

00-09-0-01-01 Р 

И3, 00-09-0-02-

01 Р И3, сводка 

затрат 00-09-0-

03 Р И3

Пусконаладочные работы 

"вхолостую"
30,19 30,19 р.6 33,42 1 008,95 1 008,95

Итого по главе 9 27,66 1,56 30,19 59,41 266,36 15,02 1 008,95 1 290,33

Итого по главам 1-9 702,25 39,76 1 235,94 30,19 2 008,14 9,63 5,63 6 808,63 334,50 6 958,35 1 008,95 15 110,43

8

Расп.ОАО 

"РЖД" №1879р 

от 25.09.07.и 

Расп.ОАО"РЖД

" №1720р от 

08.08.2013

Содержание службы заказчика и 

проведение экспертизы проектной 

документации - 2,2%

56,29 56,29 р.6 9,35 526,31 526,31

Итого по главе 10 56,29 56,29 526,31 526,31

Итого по главам 1-10 702,25 39,76 1 235,94 86,48 2 064,43 9,63 5,63 6 808,63 334,50 6 958,35 1 535,26 15 636,74

9 Расчет ПИР Изыскательские работы 285,69 285,69 6,91 1 974,09 1 974,09

10 Расчет ПИР Проектная документация 260,75 260,75 6,45 1 681,84 1 681,84

11 Расчет ПИР Проектно-изыскательские работы 546,44 546,44 6,69 3 655,93 3 655,93

12

Расп. ОАО 

"РЖД" №1720р 

от 08.08.2013, 

прил.3, п.96

Авторский надзор  - 0,2% (от итога по 

гл.1-9)
4,02 4,02 6,45 30,22 30,22

Итого по главе 12 550,46 550,46 3 686,15 3 686,15

Итого по главам 1-12 702,25 39,76 1 235,94 636,94 2 614,89 9,63 5,63 6 808,63 334,50 6 958,35 5 221,41 19 322,89

13 ОПДС2821.2011
Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты - 3%
21,07 1,19 37,08 19,11 78,45 204,26 10,04 208,75 156,64 579,69

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

10



строительных     

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

пункт  

расп.
СМР 

оборудо

вания
ПНР

Прочие 

затраты

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования,

мебели и 

инвентаря

прочих 

затрат
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. Сметная стоимость в текущих  ценах на 2 кв. 2023г. тыс. руб.

Индексы изменения сметной 

стоимости на 2 кв. 2023 г. по 

распоряжению ОАО "РЖД" от 

21.06.2023 №1554/р (Томской обл.)                                                    Наименование глав,  

объектов,работ и затрат

Номера   

сметных     

расчетов  

(смет)

№№ 

п/п

Всего по сводному сметному 

расчету 
723,32 40,95 1 273,02 656,05 2 693,34 9,63 5,63 7 012,89 344,54 7 167,10 5 378,05 19 902,58

в том числе ПИР 546,44 3 655,93

в том числе возвратных сумм 2,10 20,19

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова
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Заказчик

Утверждена__________________________20____г.

Сводная ведомость затрат в сумме 2 693,34 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 2,10 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"_________"________________________20______г.

Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

   в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2022 г. тыс.руб.

№ пп Наименование  затрат

"Техническое перевооружение 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. 

Межениновка" Западно-

Сибирской железной дороги

Всего

1 2 3 4

1 Сметная стоимость  в базисном уровне цен : 2 693,34 2 693,34

в том числе: 

1,1 а) строительные  и монтажные работы 764,27 764,27

1,2 б) оборудования, мебели и инвентаря 1 273,02 1 273,02

1,3 в) прочих  затрат 656,05 656,05

1,4 возвратных сумм 2,10 2,10

2
Общая сметная стоимость  в текущем  уровне 

цен без НДС
19 902,58 19 902,58

в том числе: 

2,1 а) строительные  и монтажные работы 7 357,43 7 357,43

2,2 б) оборудования, мебели и инвентаря 7 167,10 7 167,10

2,3 в) прочих  затрат 5 378,05 5 378,05

2,4 возвратных сумм 20,19 20,19

3
Общая сметная стоимость  в текущем  уровне 

цен( с НДС)
23 883,10 23 883,10

в том числе: 

3,1 возвратных сумм 24,23 24,23

3,2 НДС (20%) 3 980,52 3 980,52

4
Сметная стоимость в прогнозном уровне цен 

периода строительства  2024 г.
20 810,77 20 810,77

Главный инженер И.П. Вахрушев

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

Руководитель группы ПОС и смет Т.К. Бессонова

Заказчик __________________________________________________

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" Западно-Сибирской железной 

дороги

(должность ,подпись(инициалы,фамилия)

Сводная ведомость затрат
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№№ п/п Наименование показателя
Единица 

измер..

Распределение 

по годам 

строительства в 

соответствии с 

ПОС

  2024 г.

1

Стоимость строительства (всего) в 

базисном уровне цен по состоянию на 

01.01.2000 г.

тыс.руб 2 693,34 2 693,34

2

Стоимость строительства (всего) в 

текущем уровне цен на момент 

составления сметной документации по 

состоянию на 2 кв.2023г.

тыс.руб 19 902,58 19 902,58

3

Стоимость строительства (всего) на 

момент выдачи заключения по сметной 

документации экспертизой по 

состоянию на 2 кв. 2023 г.

тыс.руб 19 902,58 19 902,58

4

Коэффициенты инфляции в цены 

соответствующих лет строительстыва: 

2024 г.

1,0559

5

Затраты по годам в прогнозных ценах 

соответствующих лет строительства    

2024 г.

тыс.руб 20 810,77 20 810,77

Главный инженер проекта

Руководитель группы ПОС и смет

"Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка" 

Западно-Сибирской железной дороги

Стоимость 

всего,в 

тыс.руб.

Д.А. Чугунов

Т.К. Бессонова

                        ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

распоряжение ОАО "РЖД" № 1554/р от 21.06.2023 прил.1

13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23


	01_7301_285595-СМ1-ТитулТЭЛП
	02_7301_285595-СМ1-ТитулЭТК
	03_7301_285595-СМ1_ТЧ
	04_ССР_ст. Межениновка_2 кв.2023
	05_З-СИБ_10006610_ст. Межениновка



