



Закрытое акционерное общество «Пирант-Сервис»

634003, г.Томск, ул. Яковлева, 29
тел.(382-2) 656-717, 656-718 (факс)
E-mail: secretar@pirant.tomsk.ru

ОГРН 1037000119881
ИНН/КПП 7017070383/701701001
р/счет 407 028 102 000 000 056 30
В филиале «ГПБ» (АО) в г. Томске
к/счет 301018108000000000758,
БИК 046902758
ОКПО 14401866, ОКВЭД 46.69.9, 43.21, 47.78.9

№ 8/м от 28 января 2022 г.

Директору ООО «Электросети»
Макаренко ВА

Коммерческое предложение

Стоимость работ по оборудованию системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре зданий ООО «Электросети» (проектирование, монтажные и пусконаладочные работы) составит:

№ пп	Здание ООО «Электросети», г.Северск, ул. Мира, 18б	Стоимость рабочего проекта, руб., в т.ч. НДС (20%)	Стоимость СМР и ПНР, руб., в т.ч. НДС (20%)
1.	Производственные мастерские, строение № 1	372 500-00	1 490 000-00
2.	Гараж №6, строение № 2	27500-00	110 000-00
3.	Здание складских и производственных помещений №4 и пристроенного гаража №9 ОАО ГЭС, строение № 3	235 000-00	940 000-00
4.	Административное здание с пристройкой, строение № 4	415 000-00	1 660 000-00
5.	Здание холодного склада, строение № 5	55 000-00	220 000-00
6.	Проходная ГЭС, строение № 6	13 250-00	53 000-00
7.	Гараж №5, строение № 7	33 500-00	134 000-00
8.	Здание газорекламы с пристроенной компрессорной, строение № 8	132 500-00	530 000-00
9.	Склад кабельной продукции, строение № 10	220 750-00	883 000-00
10.	Склад ГСМ, строение № 11	22 500-00	90 000-00
11.	Подземный склад ГСМ, строение № 12	10 000-00	40 000-00
12.	Склад №2, гаражи № 1, 2, 3, 4, 8 с пристроенными помещениями склада и кладовых мастеров, строение № 1	144 000-00	576 000-00
13.	НСС	625 000-00	2 500 000-00

Всего: 11 532 500,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) руб., в т.ч. НДС -20%.

В том числе,

Проектирование 2 306 500,00 (Два миллиона триста шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) руб., в т.ч. НДС -20%.

Монтажные и пусконаладочные работы 9 226 000,00 (Девять миллионов двести двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) руб., в т.ч. НДС -20%.

Сроки выполнения работ- с момента подписания договора по 31.12.2022г.

Место выполнения работ: Здание ООО «Электросети», г.Северск, ул. Мира, 18б

Директор



С.В. Денисов