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Пояснительная записка 

Смета 00-04-1-03 Р И3 «Электроснабжение» комплекта 7301/285595-ЭС составлена в 

базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 по объемам работ к рабочей документации. 

Стоимость строительно-монтажных работ в локальных сметах определена по сборникам  

ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001 для Томской обл. и выдается взамен сметы 00-04-1-03 Р И2 на 

основании замечаний. В локальных сметах учтены коэффициенты к нормам затрат труда и 

нормам эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), 

учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных технической частью 

сборников. 

Стоимость материалов определена по сборникам отраслевых сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции ОССЦЖ-2001.  

Цена оборудования определена по отраслевому сборнику отпускных цен на оборудование 

ОСОЦЖо-2001 и прайс-листам заводов-изготовителей. 

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом             Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр», сметная 

прибыль от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом             Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.  

В объектной смете учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений в 

размере – 2,5% по приказу №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил.1 п.39.2. 

Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 3,7% по 

приказу №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 с к=1,0 для V температурной зоны и затраты на 

снегоборьбу - 0,4% по табл. 2. 

Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 3%. 

 

 



653,89 тыс. руб.

3,34 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
00-04-1-03-01

Р И2

Электроснабжение потребителей от 

проектируемой КТП
1,41 13,36 6,58 21,35 0,86

2
00-04-1-03-02

Р И3
Установка КТП-160/10/0,4 кВ 21,51 3,39 586,14 611,04 2,48

22,92 16,75 592,72 632,39 3,34

3

Приказ 

№332/пр от 

19.06.2020 п. 

25 прил.1 

п.39.2

Временные здания и сооружения - 2,5*0,8%

0,46 0,34 0,79

0,46 0,34 0,79

23,38 17,09 592,72 633,18 3,34

4

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 

прил.1 п.50 с 

к=1,0

Производство работ в зимнее время - 3,7 %

0,87 0,63 1,50

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги

(наименование стройки)

Электроснабжение

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

(наименование объекта)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 00-04-1-03 Р И3

прочих

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

(объектный сметный расчет)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах 2000 г.

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 т.2 

Снегоборьба - 0,4%

0,09 0,07 0,16

0,96 0,70 122,43

24,34 17,79 592,72 634,84 3,34

6 ОПДС2821.2011
Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3,0%
0,73 0,53 17,78 19,05

0,73 0,53 17,78 19,05

25,07 18,32 610,50 653,89 3,34

 рук. гр. Т.К. Бессонова

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого по объектной смете

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Итого "Прочие работы и затраты"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Кроме того, пусконаладочные работы на на электроснабжение (по сводке затрат № 00-09-0-03 Р И3) в базисных ценах составляют 6,93 тыс. руб., из них 5,54 тыс. руб. (доля 

пусконаладочных работ «вхолостую»), включается в главу 9 (прочие затраты) сводного сметного расчета.

ГИП Д.А. Чугунов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил инж. 1 кат. Л.А. Долгих

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил

5



0,00
0,21

0 12
3

0,00
9,12

514,09
0,00

514,09
141,64

122 ОЕРЖ 01-01-033-

01
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

Кол-во: =23.4/1000

1000 м3 грунта

0,0234

31
16

216

Накладные расходы (92%)

Сметная прибыль (46%)

Сметная стоимость по позиции

921,05
460,52

6415,04

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

0,00
75,048

0,00
2,51

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

11

Раздел 1. Строительные работы

1 ОЕРЖ 01-01-022-

23
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Кол-во: =33.48/1000

1000 м3 грунта

0,0335 5033,47
0,00

5033,47
1001,14

169 0 169
34

6 7 8 9 101 2 3 4 5

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

Нормативная трудоемкость 73  чел.час.

Сметная заработная плата 0,86  тыс.руб.

Оборудование 6,58  тыс.руб.

Прочие затраты 0,00  тыс.руб.

Строительные работы 1,41  тыс.руб.

Монтажные работы 13,36  тыс.руб.

В базисном уровне

Сметная стоимость 21,35  тыс.руб.

на Электроснабжение потребителей от проектируемой КТП, Электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301_285595-ЭС

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальная смета № 00-04-1-03-01 Р И2
(Локальная смета)

6



116 7 8 9 101 2 3 4 5

5,6361 20 31,28481,32 108,43 877 ОЕРЖм 08-02-409-

03
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, 

диаметр до 63 мм

Кол-во: =18/100

0,18

7
4

58

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

68,23
35,88

574,88

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

6,36
0,00

0,64
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Раздел 2. Монтажные работы

6 ОЕРЖм 08-02-142-

01
Устройство постели при одном кабеле в траншее

Кол-во: =10.08/100

100 м кабеля

0,1008 470,77
70,34

399,25
0,00

47 7 40
0

780Итого по разделу

Сметная прибыль по разделу 32
59Накладные расходы по разделу

- -

Прямые затраты по разделу, в том числе: 689

369,86 - 444 - -5 ОССЦЖ 507-2863 прим. Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм 

(Труба термостойкая защитная ПЭС-110/14,2 SN256 F90 T40C L=12000 мм, 21 шт)

Кол-во: =12/10

10 м

1,2

23
14
92

Накладные расходы (109%)

Сметная прибыль (65%)

Сметная стоимость по позиции

1909,20
1138,51
7551,66

Пр/812-022.0-1

Пр/774-022.0

1,50
0,41

Прил.28.1.п.1.2 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

15 39
6

125,352
34,248

4503,95
1219,68

3227,88
531,88

554 ОЕРЖ 28-03-030-

01
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством каналов: до 2 

(Прокладка жестких труб  диаметром 110 мм в траншее)

Кол-во: =12/1000

1 км трубопровода

0,012

2
1

12

Накладные расходы (92%)

Сметная прибыль (46%)

Сметная стоимость по позиции

194,25
97,12

1159,20

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

0,00
0,14

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0 9
2

0,00
13,596

867,83
0,00

867,83
211,14

93 ОЕРЖ 01-01-106-

01
Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 

кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Кол-во: =10.08/1000

1000 м3 грунта

0,0101

3
1

16

Накладные расходы (92%)

Сметная прибыль (46%)

Сметная стоимость по позиции

130,31
65,15

709,55

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

7



116 7 8 9 101 2 3 4 5

1,10 13,2014 ОЕРЖм 08-02-163-

01
Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

(Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля, для УКПт 130/28)

12 16,92 0,00 203 146 0

146
77

634

14,01
0,03

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

49,12
25,83

211,92

151 16
0

4,67
0,01

136,97
50,48

5,25
0,16

41113 ОЕРЖм 08-03-545-

11
Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или 

проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4

1 шт.

3

35
18

170

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

11,58
6,09

56,65

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

5
0,86
0,10

2,58
0,30

12 ОЕРЖм 08-02-370-

01
Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн

(Установка шкафа ШК на стену)

1 шт.

3 38,98
10,39

21,50
1,55

117 31 65

170
89

491

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

14,17
7,45

40,97

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0
1,32
0,00

15,84
0,00

11 ОЕРЖм 08-02-163-

01
прим. Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного 

кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (Монтаж концевых 

муфт 16-25 мм2)

1 шт.

12 19,35
14,60

0,00
0,00

232 175 0

43
22

144

3,90
0,08

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

102,58
53,93

343,91

43 23
1

9,28
0,20

187,40
102,64

54,83
3,11

7910 ОЕРЖм 08-02-147-

01
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (в кабельном канале, в щитах)

100 м кабеля

0,42

41
21

136

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

131,33
69,05

436,80

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

3,69
0,07

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

41 21
1

11,904
0,24

236,41
131,66

67,08
3,73

749 ОЕРЖм 08-02-148-

01
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (в трубе)

100 м кабеля

0,31

137
72

517

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

122,25
64,28

461,31

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

5
10,96
0,31

12,28
0,35

8 ОЕРЖм 08-02-141-

01
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг

100 м кабеля

1,12 274,79
121,22

80,52
4,81

308 136 90

60
32

179

0,06

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

333,27
175,23
989,82

1 0,35338,14 5,44
877 ОЕРЖм 08-02-409-

03
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, 

диаметр до 63 мм

Кол-во: =18/100

100 м

0,18

8
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- -41,22 - 495 - -24 ОССЦЖ 509-0815 Манжета термоусаживаемая (Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/28) 12

- -

23 ОССЦЖ 507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм 

(Двустенная труба гибкая для открытой прокладки, диаметром 75 мм, SN10, ПВ-0, УФ)

м

18 32,23 - 580 - - - -

13,35 - 40 - -22 ОССЦЖ 509-3672 Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на 

ток 25 А, марка БЗ26-4П25-В/В-10 (ТС-1004 TDM)

шт.

3

- -

21 ОССЦЖ 510-2109-

001*
прим. [*] Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или броне ПКВтпБ-35/50

(4ПКТп-1-16/25(Б))

компл.

6 415,64 - 2494 - - - -

415,64 - 2494 - -20 ОССЦЖ 510-2109-

001*
прим. [*] Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или броне ПКВтпБ-35/50 

(4ПКТп(б)-1-16/25(Б))

компл.

6

- -

19 ОССЦЖ 501-8558 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и 

сечением 16 мм2 (Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS сечением 4х16 мм2)

1000 м

0,021 28224,39 - 593 - - - -

41230,81 - 454 - -18 ОССЦЖ 501-8559 Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и 

сечением 25 мм2 (Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS сечением 4х25 мм2)

1000 м

0,011

- -

17 ОССЦЖ 500-9001-

030*
[*] Кабель силовой с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 

кВ, марки АВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х16 (АВПбШв-ХЛ 4х16)

1000 м

0,097 18082,58 - 1754 - - - -

25735,73 - 1596 - -16 ОССЦЖ 500-9001-

031*
[*] Кабель силовой с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 

кВ, марки АВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х25 (АВПбШв-ХЛ 4х25)

1000 м

0,062

Раздел 3. Материалы не учтенные ценником

15 ОССЦЖ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний

м3

11,16 56,43 - 630 - - - -

Итого по разделу 2748

409Сметная прибыль по разделу

Накладные расходы по разделу 781
1558Прямые затраты по разделу, в том числе:

142
74

419

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

11,80
6,21

34,93

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

0 0,00 0,00
14 ОЕРЖм 08-02-163-

01
Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

(Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля, для УКПт 130/28)

1 шт.

12
12,17 0,00

203

9
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(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

Составил / инж. 1 кат. Л.А. Долгих /

21352,00Всего

Итого 21352
6583   оборудования, мебели и инвентаря

   монтажных работ 13359
1410   строительных работ

в том числе:

21352Итого затрат

Сметная прибыль 441
840Накладные расходы

Нормативная трудоемкость 73
864ФОТ

  - оборудование, мебель и инвентарь 6583
12178  - материальные ресурсы

    - в т.ч. зарплата машинистов 58
504  - эксплуатация машин и механизмов

  - основная заработная плата 806
20071Итого прямых затрат по всем разделам

Итого по разделу 6583

6583Прямые затраты по разделу, в том числе:

ПОСС.Т.ч.3.6.8.т.4

а.п.10Г

Транспортные расходы по доставке других видов оборудования по номенклатуре ОСОЦЖо-2001 от 

завода- изготовителя до приобъектного склада при расстоянии ж.-д. перевозки, км: свыше 2000 до 3000 

(пМР = 1.017)

ОПДС-2821.2011. 

3.6.10
Заготовительно-складские расходы на оборудование (пМР = 1.012)

Раздел 4. Оборудование

26 ОСОЦЖо 343419-

0029
Шкаф клеммный: ШК-12 УХЛ4

шт.

3 2194,42 - 6583 - - - -

Итого по разделу 11241

11241Прямые затраты по разделу, в том числе:

- -

25 ОССЦЖ 101-3661 прим. Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) (Пена двухкомпонентная 

огнезащитная DN1201)

шт.

1 111,18 - 111 - - - -

41,22 - 495 - -24 ОССЦЖ 509-0815

шт.

12

10



В базисном уровне

  Сметная стоимость 611,04  тыс.руб.

на Установка КТП-160/10/0,4 кВ, Электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301_285595-ЭС

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальная смета №  00-04-1-03-02 Р И3
(Локальная смета)

  Нормативная трудоемкость 194  чел.час.

  Сметная заработная плата 2,48  тыс.руб.

  Оборудование 586,14  тыс.руб.

  Прочие затраты 0,00  тыс.руб.

  Строительные работы 21,51  тыс.руб.

  Монтажные работы 3,39  тыс.руб.

6 7 8 9 101 2 3 4 5

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуата

ции 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

11,674
2,17

23,35
4,34

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.2А 

(демонтаж)

При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (пЗП = 

0.8 пЭМ = 0.8 пЗПМ = 0.8 пМР = 0 пЗТ = 0.8)

11

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ОЕРЖ 33-04-028-

03
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа на 2-х 

сдвоенных стойках (Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций)

1 подстанция

2 373,83
116,04

257,80
31,51

747,67 232,07 515,60
63,01

1228,65

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

151,97
88,53

614,33

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

69,32
16,134
2,232

32,27
4,46

2 ОЕРЖ 33-04-028-

04
Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа

(Демонтаж КТП)

1 подстанция

2 419,58
181,03

238,55
34,66

839,16 362,05 477,11

303,93
177,05

11
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При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 

пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

222,16
129,41
771,15

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.2Е 

(демонтаж)

444,31
258,82

1542,29

12,47
0,00

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.2Д 

(демонтаж)

При демонтаже (разборке) металлических конструкций (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 

пЗТ = 0.7)

144,23 53,02
0,00

6,233
0,00

98,62
72,11

26,51
0,00

197,253 ОЕРЖ 33-04-030-

04
Установка разъединителей вручную

1 компл.

2

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

74,28
43,27

216,17

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

4 ОССПЖ 01-01-01-

054
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного 

(Погрузка мусора от разборки фундаментов)

1 т груза

2,5 2,83 - 7,08 - - - -

148,56
86,54

432,35

- -

6 ОССПЖ 03-21-01-

031|К=21|Прил.4.п

.3

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров 

на расстояние свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I класс груза)

(Перевозка мусора от разборки фундаментов) на 51 км|Добавка на расстояние до 51 км 51-30=21 км 

(пЗП = 21 пЭМ = 21 пЗПМ = 21 пМР = 21 пЗТ = 21)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных 

ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская 

и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ 

= 1.25)

1 т груза

2,5 9,71 - 24,28 - - - -

24,11 - 60,28 - -5 ОССПЖ 03-21-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров 

на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка мусора от разборки фундаментов)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных 

ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская 

и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ 

= 1.25)

1 т груза

2,5

- -

8 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка демонтированных прочих материалов)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных 

ниже горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская 

и Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ 

= 1.25)

2,6 42,71 - 111,05 - - - -

12,82 - 33,33 - -7 ОССПЖ 01-01-01-

045
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, 

конструкций и деталей  (Погрузка демонтированных прочих материалов)

1 т груза

2,6

12
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8 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

1 т груза

2,6 42,71 - 111,05 - - - -

- -

Итого прямые затраты по разделу 2048,02

10,74 - 27,92 - -9 ОССПЖ 01-01-02-

045
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, 

конструкций и деталей  (Разгрузка демонтированных прочих материалов)

1 т груза

2,6

Итого сметная прибыль 522,41
896,80Итого накладные расходы

Раздел 1. Строительные работы

10 ОЕРЖ 01-01-003-

08
Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

(под фундамент КТП)

Кол-во: =5.2/1000

1000 м3 грунта

0,0052 3369,01
112,81

3256,20
424,34

17,52 0,59 16,93
2,21

3467,23Итого по разделу

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

12,576
27,324

0,07
0,14

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт 

(180 л.с.), группа грунтов 1 м

Кол-во: =4.4/1000

1000 м3 грунта

0,0044

2,58
1,29

21,39

Накладные расходы (92,00%)

Сметная прибыль (46,00%)

Сметная стоимость по позиции

494,18
247,09

4110,29

Пр/812-001.5-1

Пр/774-001.5

0,00
0,01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0,00 1,26
0,17

0,00
2,376

286,04
0,00

286,04
39,35

1,2611 ОЕРЖ 01-03-033-

01

Устройство основания под фундаменты щебеночного

1 м3 основания

0,4

0,16
0,07
1,49

Накладные расходы (94,00%)

Сметная прибыль (44,00%)

Сметная стоимость по позиции

36,99
17,31

340,34

Пр/812-008.0-1

Пр/774-008.0

1,15
0,26

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

10,83 28,41
3,07

2,88
0,648

294,38
27,07

71,02
7,67

117,7612 ОЕРЖ 08-01-002-

02

Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 

кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

Кол-во: =0.4/1000

1000 м3 грунта

0,0004

15,29
9,59

142,64

Накладные расходы (110,00%)

Сметная прибыль (69,00%)

Сметная стоимость по позиции

38,21
23,97

356,56

Пр/812-001.1-1

0,00
0,01

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0,00 0,35
0,08

0,00
13,596

867,83
0,00

867,83
211,14

0,3513 ОЕРЖ 01-01-106-

01

0,07Накладные расходы (92,00%) 194,25 13



6 7 8 9 101 2 3 4 5 11

Пр/774-001.1

1 опора

1

0,04
0,46

Сметная прибыль (46,00%)

Сметная стоимость по позиции

97,12
1159,20

0,44
0,48

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

11,94
6,95

66,62

4,14 43,59
7,45

0,44
0,48

47,73
4,14

43,59
7,45

47,7314 ОЕРЖ 33-04-016-

02
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных 

опор

39,38
14,592
2,712

14,59
2,71

15 ОЕРЖ 33-04-028-

03
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа на 2-х 

сдвоенных стойках

1 подстанция

1 469,27
145,04

322,25
39,38

469,27 145,04 322,25

11,94
6,95

66,62

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

189,96
110,66
769,89

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

69,32
32,268
4,464

32,27
4,46

16 ОЕРЖ 33-04-028-

04
Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа

1 подстанция

1 839,16
362,05

477,11
69,32

839,16 362,05 477,11

189,95
110,65
769,87

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

444,32
258,83

1542,30

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

63,21
194,892
27,708

28,63
4,07

17 ОЕРЖ 07-01-054-

12
Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей 

высотой до 2,2 м

100 м ограды

0,1469 14840,82
2132,12

3153,12
430,31

2180,11 313,21 463,19

444,31
258,82

1542,29

Пр/812-007.0-1

Пр/774-007.0

Накладные расходы (110,00%)

Сметная прибыль (73,00%)

Сметная стоимость по позиции

2818,68
1870,58

19530,07

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

37,37
694,548
242,208

6,95
2,42

18 ОЕРЖ 07-01-055-

07
Устройство калиток с установкой столбов бетонных

100 шт.

0,01 34694,35
7244,14

26408,08
3737,27

346,94 72,44 264,08

414,06
274,79

2868,96

Пр/812-007.0-1

Пр/774-007.0

Накладные расходы (110,00%)

Сметная прибыль (73,00%)

Сметная стоимость по позиции

12079,54
8016,42

54790,32

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

11,60
0,00

19,152
0,00
0,75

19 ОЕРЖ 01-01-005-

02
Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 

1,4 м, группа грунтов 2

Кол-во: =39/1000

1000 м3 грунта

0,039 2279,09
0,00

2279,09
297,43

88,88 0,00 88,88

120,79
80,16

547,89

14
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Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

Накладные расходы (92,00%)

Сметная прибыль (46,00%)

Сметная стоимость по позиции

273,64
136,82

2689,54

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

5,52
0,00
9,12

0,00
0,36

20 ОЕРЖ 01-01-033-

01
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

Кол-во: =39/1000

1000 м3 грунта

0,039 514,09
0,00

514,09
141,64

20,05 0,00 20,05

10,67
5,34

104,89

Пр/812-001.1-1

Пр/774-001.1

Накладные расходы (92,00%)

Сметная прибыль (46,00%)

Сметная стоимость по позиции

130,31
65,15

709,55

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

12,49
4,56

0,936
4,56
0,94

21 ОЕРЖ 33-04-003-

01
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных 

(Установка одностоечной ж/б опоры) 

1 опора

1 241,01
46,46

143,78
12,49

241,00 46,46 143,78

5,08
2,54

27,67

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103,00%)

Сметная прибыль (60,00%)

Сметная стоимость по позиции

60,72
35,37

337,11

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Итого прямые затраты по разделу 4370,03

60,72
35,37

337,09

Итого сметная прибыль 785,61
1275,62Итого накладные расходы

Раздел 2. Строительные конструкции

22 ОССЦЖ 403-1565 Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м3/ (ТУ35-

1327-90)
(Фундамент Ф8-8)

шт.

2 1289,62 - 2579,24 - - - -

6431,26Итого по разделу

- -

24 ОССЦЖ 446-2051-

001*
[*] Стойка опоры С 1.85/10.1 объем бетона - 0,297 м3

шт.

1 1514,00 - 1514,00 - - - -

861,67 - 1723,34 - -23 ОССЦЖ 440-9208-

004*
[*] Приставка ПТ 43-2 из бетона класса В 25 объем бетона - 0,13 м3, расход стали - 87,9 кг

шт.

2

- -

26 ОССЦЖ 111-3133-

001*
прим. [*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) SL 25.2 (Зажим прокалывающий 

сечением 35-150 мм2, ЕNSTO SEW 20)

шт.

3 153,29 - 459,87 - - - -

17140,21 - 1319,80 - -25 ОССЦЖ 502-0859 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки СИП-3 1х50-20

1000 м

0,077

- -174,76 - 524,28 - -27 ОССЦЖ 509-0814 Кожухи защитные (Кожух изолирующий)

шт.

3

15
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28 ОССЦЖ 111-3133-

001*
прим. [*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) SL 25.2 (Зажим прокалывающий 

SEW20.3)
шт.

3 153,29 - 459,87 - - - -

- -

30 ОССЦЖ 403-1229 Столбы оград 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)

шт.

4 165,88 - 663,52 - - - -

20,15 - 241,80 - -29 ОССЦЖ 509-5950 прим. Зажим аппаратный прессуемый А2А-35-2 (А2А35-7)

шт.

12

- -

32 ОССЦЖ 403-1232 Столбы оград 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)

шт.

2 186,41 - 372,82 - - - -

146,76 - 587,04 - -31 ОССЦЖ 403-1231 Столбы оград 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)

шт.

4

- -

34 ОССЦЖ 500-9733-

011*
прим. [*] Вязка спиральная для защищённых изолированных проводов ВС-12-01 (Вязка спиральная 

ВС-8,4/9,0-46-02)

шт.

3 46,17 - 138,51 - - - -

8878,62 - 284,12 - -33 ОССЦЖ 201-8248 Полотна калиток сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1) (Калитка КМС-0,85х1,8)

Кол-во: =32/1000

т

0,032

- -

36 ОССЦЖ 509-2653 Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1

шт.

4 19,41 - 77,64 - - - -

9469,02 - 37,88 - -35 ОССЦЖ 201-8113 Траверсы стальные

Кол-во: =3.97/1000

т

0,004

Итого прямые затраты по разделу

- -

38 ОССЦЖ 101-1627 прим. Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм (Лист 

6 ГОСТ 19903-74, С245 ГОСТ 27772-88, 180х250 мм)

Кол-во: =24*2.12/1000

т

0,0509 6627,44 - 337,34 - - - -

4820,67 - 290,20 - -37 ОССЦЖ 101-5185 Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм

Кол-во: =(24*1.44+6*4.27)/1000

т

0,0602

Раздел 3. Монтажные работы

39 ОЕРЖм 08-02-471-

01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

10 шт.

0,6 230,87
138,80

65,86
3,54

138,52 83,28 39,51
2,12

12,84

Итого по разделу 11611,27

11611,27

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

0,228
7,70
0,14

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (в траншее)

100 м

0,18

82,84
43,55

264,91

Накладные расходы (97,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

138,07
72,60

441,54

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

4,10
0,03

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

44,36 11,92
0,47

22,80
0,168

340,11
246,47

66,24
2,60

61,2140 ОЕРЖм 08-02-472-

01

43,49
22,86

127,56

Накладные расходы (97,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

241,60
127,03
708,73 16



6 7 8 9 101 2 3 4 5 11

ОЕРЖм 08-02-472-

09
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм 

(Прокладка стали круглой диаметром 12 мм по конструкциям КТП и опоре)

100 м

0,52

880,09

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

13,29
0,12

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

143,68 42,30
1,84

25,56
0,228

465,93
276,30

81,35
3,54

242,2941

215,34
86,87
4,10

207,8042 ОЕРЖм 08-02-472-

02
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 

100 м

0,6

141,15
74,22

457,66

Накладные расходы (97,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

271,44
142,72

Накладные расходы (97,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

212,86
111,92
671,12

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

11,95
0,16

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

129,20 52,12
2,46

19,92
0,264

346,34

127,71
67,15

402,66

Итого сметная прибыль

Итого накладные расходы 395,19
649,82Итого прямые затраты по разделу

Раздел 4. Материалы не учтенные ценником

43 ОССЦЖ 101-4674 Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп (Сталь полосовая 30х4 мм, оцинкованная)

Кол-во: =0.94/1000*60

т

0,0564 7051,27 - 397,69 - - - -

Итого по разделу 1252,79

207,78

- -

45 ОССЦЖ 509-9099-

003*
[*] Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, УКС 02917

шт.

10 19,67 - 196,70 - - - -

14456,68 - 899,21 - -44 ОССЦЖ 101-2210 Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм

Кол-во: =0.888/1000*70

т

0,0622

- -

Итого прямые затраты по разделу 2138,54

35,83 - 644,94 - -46 ОССЦЖ 101-5019 Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм

Кол-во: =6*3

м

18

Раздел 3. Оборудование

47 TII_101_50_50322
76508_12.09.2023
_02, КА п.1

КТП-160/10/0,4 кВ (по опросному листу 7301_285595-ЭС.ОЛ) (Ц=3 799 004 / 1,2/5,63*1,03*1,012= 586 

135,26 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

компл.

1 586135,26 - 586135,26 - - - -

2138,54Итого по разделу

Итого по разделу 586135,26

586135,26Итого оборудование

Всего перевозка по смете 195,61
24705,48Всего СМР (без учета перевозки) по смете

Всего по смете 611036,35

586135,26Всего оборудование по смете

17



6 7 8 9 101 2 3 4 5 11

   строительных работ 21509,76
в том числе по видам затрат:

   оборудования, мебели и инвентаря 586135,26
3391,33   монтажных работ

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

Составил / вед. инж. Л.А. Долгих /

0,00   прочих затрат

18



6,93 тыс. руб.

в том числе "вхолостую" 5,54 тыс. руб.

"под нагрузкой" 1,39 тыс. руб.

3,30 тыс. руб.

Составлен(а) в базовых ценах 2000 г.

строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 00-09-0-03-01 Р И1

Пусконаладочные работы на 

электроснабжение потребителей от 

проектируемой КТП

1,01 1,01 0,48 

2 00-09-0-03-02 Р И3
Пусконаладочные работы на КТП 

160/10/0,4 кВ
5,92 5,92 2,82 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6,93 6,93 3,3

В ТОМ ЧИСЛЕ "ВХОЛОСТУЮ" - (%=80) 5,54 5,54

В ТОМ ЧИСЛЕ "ПОД НАГРУЗКОЙ" - (%20) 1,39 1,39

СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - 3,3

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги

(наименование строительного комплекса)

СВОДКА ЗАТРАТ № 00-09-0-03 Р И3

Пусконаладочные работы на электроснабжение

(наименование объекта)

Главный инженер проекта Д.А. Чугунов

(подпись, Ф.И.О.)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Номер 

по 

порядку

Номера сметных расчетов 

(смет), Обоснование
Наименование работ

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

Проверил рук. гр. Т.К. Бессонова

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил инж. 1 кат. Л.А. Долгих

(должность, подпись, Ф.И.О.)

19



Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 00-09-0-03-01 Р И1
(Локальная смета)

В базисном уровне

на Пусконаладочные работы на электроснабжение потребителей от проектируемой КТП, Пусконаладочные работы на электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301_285595-ЭС

 Прочие затраты 1,01  тыс.руб.

 в т.ч. доля ПНР "вхолостую" 0,81  тыс.руб.

 Сметная заработная плата 0,48  тыс.руб.

 в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 0,20  тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 34  чел.час.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ОЕРЖп 01-11-013-

01
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

1 токоприемник

6 21,55
21,55

0,00
0,00

129 129 0
0

1,464

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

0,00
8,78
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

95
46

270

Накладные расходы (74%)

Сметная прибыль (36%)

Сметная стоимость по позиции

15,95
7,76

45,26

0,00
38,44
38,44

0,00
0,00

2312 ОЕРЖп 01-12-027-

07
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

1 испытание

6 17,50
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

231 0
0

2,916

20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

171
83

485

Накладные расходы (74%)

Сметная прибыль (36%)

Сметная стоимость по позиции

28,44
13,84
80,72

0,00
5,65
5,65

0,00
0,00

343 ОЕРЖп 01-11-028-

01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

6

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

2,30
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

34 0
0

0,384

25
12
71

Накладные расходы (74%)

Сметная прибыль (36%)

Сметная стоимость по позиции

4,18
2,03

11,87

0,00
14,48
14,48

0,00
0,00

874 ОЕРЖп 01-11-024-

01
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ

1 фазировка

6

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

5,90
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

87 0
0

0,984

64
31

182

Накладные расходы (74%)

Сметная прибыль (36%)

Сметная стоимость по позиции

10,72
5,21

30,42

Накладные расходы по разделу 355
481Прямые затраты по разделу, в том числе:

Итого по разделу 1008

172Сметная прибыль по разделу

  - основная заработная плата 481
481Итого прямых затрат по всем разделам

Нормативная трудоемкость 34
481ФОТ

Сметная прибыль 172
355Накладные расходы

21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

      пусконаладочных работ 1008
1008Итого затрат

Итого

         в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 202
806         в т.ч. доля ПНР "вхолостую"

Составил / инж. 1 кат. Л.А. Долгих /

Всего 1008,00

1008

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К.Бессонова /

22



В базисном уровне

на Пусконаладочные работы на КТП 160/10/0,4 кВ, Пусконаладочные работы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 00-09-0-03-02 Р И3
(Локальная смета)

 в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 1,18  тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 204  чел.час.

 Прочие затраты 5,92  тыс.руб.

 в т.ч. доля ПНР "вхолостую" 4,73  тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

 Сметная заработная плата 2,82  тыс.руб.

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ОЕРЖп 01-02-002-

01
Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 

0,32 МВА

1 шт.

1 122,08
122,08

0,00
0,00

122,08 122,08 0,00
0,00

8,19

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

0,00
8,19
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ

1 шт.

20

90,34
43,95

256,37

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

90,34
43,95

256,37

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

35,10
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

489,32 0,00
0,00

1,755
0,00

24,47
24,47

0,00
0,00

489,322 ОЕРЖп 01-02-017-

01

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

1 шт.

2

362,10
176,16

1027,58

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

18,10
8,81

51,38

4,68
0,00

50,57 0,00
0,00

2,34
0,00

25,29
25,29

0,00
0,00

50,573 ОЕРЖп 01-03-002-

04

23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем

1 шт.

2

37,42
18,21
106,2

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

18,71
9,10

53,10

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

3,54
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

38,19 0,00
0,00

1,768
0,00

19,10
19,10

0,00
0,00

38,194 ОЕРЖп 01-03-001-

01

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А

1 шт.

3

28,26
13,75
80,2

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

14,13
6,87

40,10

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

10,53
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

113,76 0,00
0,00

3,51
0,00

37,92
37,92

0,00
0,00

113,765 ОЕРЖп 01-03-002-

05

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А

1 шт.

1

84,18
40,95

238,89

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

28,06
13,65
79,63

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

4,68
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

50,57 0,00
0,00

4,68
0,00

50,57
50,57

0,00
0,00

50,576 ОЕРЖп 01-03-002-

06

Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ

1 шт.

1

37,42
18,21
106,2

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

37,42
18,21

106,20

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

7,02
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

98,58 0,00
0,00

7,02
0,00

98,58
98,58

0,00
0,00

98,587 ОЕРЖп 01-03-005-

01

Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин

1 измерение

3

72,95
35,49

207,02

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

72,95
35,49

207,02

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

6,32
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

93,02 0,00
0,00

2,106
0,00

31,01
31,01

0,00
0,00

93,028 ОЕРЖп 01-11-025-

01

Измерение токов утечки ограничителя напряжения

1 измерение

6

68,83
33,49

195,34

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

22,94
11,16
65,11

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

15,76
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

231,97 0,00
0,00

2,626
0,00

38,66
38,66

0,00
0,00

231,979 ОЕРЖп 01-11-027-

02

Испытание обмотки трансформатора силового 2

171,66
83,51

487,14

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

28,61
13,92
81,19

6,3293,65 0,00 3,15946,83 0,00 93,6510 ОЕРЖп 01-12-010-

01 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 испытание

2

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

0,00
ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

0,00 0,0046,83 0,00
93,6510 ОЕРЖп 01-12-010-

01

Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ

1 испытание

6

69,30
33,71

196,66

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

34,65
16,86
98,33

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

56,86
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

749,19 0,00
0,00

9,477
0,00

124,87
124,87

0,00
0,00

749,1911 ОЕРЖп 01-12-020-

01

Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м

1 измерение

1

554,40
269,71
1573,3

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

92,40
44,95

262,22

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

4,21
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

62,02 0,00
0,00

4,212
0,00

62,02
62,02

0,00
0,00

62,0212 ОЕРЖп 01-11-010-

03

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

100 точек

0,2

45,89
22,33

130,24

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

45,90
22,33

130,25

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

3,37
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

49,62 0,00
0,00

16,848
0,00

248,09
248,09

0,00
0,00

49,6213 ОЕРЖп 01-11-011-

01

ОЕРЖп 01-11-012-

01
Определение удельного сопротивления грунта

1 измерение

1

36,72
17,86
104,2

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

183,59
89,31

520,99

130,25

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

4,21
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

62,02 0,00
0,00

4,212
0,00

62,02
62,02

0,00
0,00

62,0214

64,17
0,00
0,00

513,3415 ОЕРЖп 01-09-003-

02
Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход» до 5 с числом органов настройки до 2

1 шт.

8

45,89
22,33

130,24

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

45,90
22,33

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

47,48
23,10

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

33,70
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.5

В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или 

распоряжения. (пЗП = 1.3 пЗТ = 1.3)

513,34 0,00
0,00

4,212
0,00

64,17

379,87
184,80

25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вед. инж. А.Е. Безруких

Сметная стоимость по позиции 134,75 1078,01

Всего СМР (без учета перевозки) по смете 0,00

5917,59Итого по разделу

Всего по смете

Всего пусконаладочные работы по смете 5917,59
0,00Всего перевозка по смете

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

Составил / вед. инж. А.Е. Безруких /

   в том числе:

5917,59
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

Строительные работы

1

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью 

0,25 м³, группа грунтов: 2

м³ 33,48

Для прокладки 

трубы в траншее

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1

м³ 23,40
Обратная засыпка 

траншей

3
Устройство постели при одном кабеле в 

траншее
м³ 10,08

4

Разравнивание кавальеров (отвалов) при 

перемещении грунта до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1

м³ 10,08

Распределение 

извлеченного 

грунта не 

пригодного для 

дальнейшего 

использования 

вдоль охранной 

зоны КЛ

5
Устройство трубопроводов из 

полиэтиленовых труб до 2 отверстий
м 12

Прокладка труб в 

траншее

Монтажные работы

1

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 63 мм

м 18

2
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 

1м кабеля: до 1 кг

м
112

(с учетом 4% на 

укладку кабеля)

3
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
м 31

(с учетом 4% на 

укладку кабеля)

4

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

м 42

В здании в 

кабельном 

канале, в щитах

(с учетом 4% на 

укладку кабеля)

5

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: 

до 35 мм2

шт. 12

6 Установка шкафа ШК на стену шт. 3 ШК-12

7 Коробка с зажимами, устанавливаемая на 

конструкции на стене или колонне, для 

кабелей или проводов сечением: до 70 мм2, с 

количеством зажимов до 4

шт. 3

Блок зажимов

8 Монтаж термоусаживаемой манжеты из 

трубки для кабеля
шт. 12

для УКПт 130/28

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

Электроснабжение потребителей от проектируемой КТП

Учесть К напряжения

27



Материалы

1
Кабель силовой бронорованный с 

алюминиевыми жилами сечением 4х25 мм2
м 62 0,967

с учетом запаса 

2%

2
Кабель силовой бронорованный с 

алюминиевыми жилами сечением 4х16 мм2
м 97 0,967

с учетом запаса 

2%

3
Кабель силовой с алюминиевыми жилами 

сечением 4х25 мм2
м 11 0,967

с учетом запаса 

2%

4
Кабель силовой с алюминиевыми жилами 

сечением 4х16 мм2
м 21 0,967

с учетом запаса 

2%

5

Муфта концевая внутренней и наружной 

установки для четырехжильного кабеля с 

броней, сечением 16 - 25 мм2

шт. 6

6

Муфта концевая внутренней и наружной 

установки для четырехжильного кабеля без 

брони, сечением 16 - 25 мм2

шт. 6

7 Шкаф клеммный IP54 шт. 3

8

Блок зажимов, номинальный ток 100 А, 

количество клеммных пар 4, максимальное 

сечение проводника 35 мм2

шт. 3

9 Труба жесткая, L=12000 мм шт. 1

10

Двустенная труба гибкая для открытой 

прокладки, диаметром 75 мм, SN10, ПВ-0, 

УФ

м 18

11
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных 

проходов
шт. 12

12 Пена двухкомпонентная огнезащитная мл 600

13 Песок м3 11,16

Разработал______________ М.А. Сенаколис

Проверил  ______________ С.А. Лопатин
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

Демонтажные работы

1
Демонтаж фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций

1 

под

стан

ция

2
7301/285595-

ЭС, л.3
1250 кг

2
Демонтаж комплектных трансформаторных 

подстанций

1 

под

стан

ция

2
7301/285595-

ЭС, л.3
1300 кг

3

Демонтаж разъединителя 10 кВ вручную 1 

ком

пл.

2
7301/285595-

ЭС, л.3

50 кг

4
Погрузо-разгрузочные работы 

железобетонных конструкций
т 2,5

Погрузка

5
Погрузо-разгрузочные работы 

железобетонных конструкций
т 2,5

Разгрузка

6
Погрузо-разгрузочные работы прочих 

деталей конструкций и материалов
т 2,6

Погрузка

7
Погрузо-разгрузочные работы прочих 

деталей конструкций и материалов
т 2,6

Разгрузка

8 Перевозка железобетонных изделий т 2,5 51 км

9
Перевозка прочих деталей конструкций и 

материалов
т 2,6 30 км

Строительные работы

1
Рытье котлована под фундамент КТП 

механическим способом, группа грунтов 2
м³ 5,2

7301/285595-

ЭС, л.3 2,6х2,0х1,0 м 

2
Обратная засыпка котлована под фундамент 

КТП, группа грунтов 1
м³ 4,4

7301/285595-

ЭС, л.3

3
Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
м³ 0,40

7301/285595-

ЭС, л.3

4

Разравнивание кавальеров (отвалов) при 

перемещении грунта до 10 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

1

м³ 0,40
7301/285595-

ЭС, л.3

объем, 

занимаемый 

щебеночной 

подготовкой и 

элементами 

фундамента

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

Установка КТП-160/10/0,4 кВ

Учесть К напряжения

29



5

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного 

типа: на 2-х сдвоенных стойках

1 

под

стан

ция

1
7301/285595-

ЭС, л.3

6

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного 

типа

1 

под

стан

ция

1
7301/285595-

ЭС, л.3

7

Установка металлических оград по 

железобетонным столбам: без цоколя из 

сетчатых панелей высотой до 2,2 м

м 14,69
7301/285595-

ЭС, л.3

8
Устройство калиток: с установкой столбов 

бетонных
шт. 1

7301/285595-

ЭС, л.3

9
Рытье траншеи для прокладки заземления 

механическим способом, группа грунтов 2
м³ 39

7301/285595-

ЭС, л.5

10
Обратная засыпка траншеи для прокладки 

заземления, группа грунтов 1
м³ 39

7301/285595-

ЭС, л.5

11

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных

шт. 1
7301/285595-

ЭС, л.3

Монтажные работы

1
Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм
шт. 6

7301/285595-

ЭС, л.5

2
Заземлитель горизонтальный из стали: 

круглой диаметром 12 мм в траншее
м 18

7301/285595-

ЭС, л.5

3

Прокладка стали круглой оцинкованной 

диаметром 12 мм по конструкциям КТП и 

опоре

м 52
7301/285595-

ЭС, л.5

4
Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2
м 60

7301/285595-

ЭС, л.5

Оборудование

1

Комплектная трансформаторная подстанция 

мощностью 160 кВА, на напряжение 10/0,4 

кВ

ком

пл.
1

КТП-160/10/0,4 

кВ по опросному 

листу 

Материалы

1
Провод самонесущий СИП-3, напряжением 

до 20 кВ, сечением 50 мм2
м 77

0,148 кг

2
Зажим прокалывающий ENSTO SEW 20, 

сечение провода 35-150 мм²
шт. 3

0,2 кг

3 Кожух изолирующий SP16 шт. 3

Зажим прокалывающий SEW20.3 шт. 3 0,56 кг

4 Зажим аппаратный прессуемый А2А-35-7 шт. 12 0,093 кг

5 Стойка железобетонная длиной 10,1 м шт. 1 730

6 Фундамент Ф8-8 шт. 2 300 кг

7 Приставка ПТ43-2 шт. 2 325 кг

8 Металлическое изделие М1 шт. 4 1,89 кг

9 Металлическое изделие М2 шт. 2 14,72 кг

10 Металлическое изделие М3 шт. 6 1,46 кг

11 Металлическое изделие М4 шт. 4 1,25 кг

12 Металлоконструкция МК1 шт. 1 7,02 кг

13 Столб ограды 3С30а шт. 4 150 кг

14 Столб ограды 3С30в шт. 4 150 кг

15 Столб ограды 3С30г шт. 2 150 кг

16 Калитка КМС-0.85х1,8 шт. 1 32 кг

17 Сетка N50х3 шириной 2000 мм м 14,69 4 кг

18 Соединительный элемент МС-7 шт. 8 0,49 кг
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19 Соединительный элемент МС-8 м 29,38 0,62 кг

20
Прокат стальной полосовой оцинкованный 

сечением 30х4 мм
м 60 0,94 кг

21
Прокат стальной круглый оцинкованный 

диаметром 12 мм
м 70 0,89 кг

22
Зажим плашечный КС-066-1 заземляющего 

провода
шт. 10 0,27 кг

23
Сталь угловая оцинкованная сечением 

50х50х5 мм, длиной 3 м
шт. 6 9,3 кг

24 Щебень м³ 0,40

Для КТП 10 кВ 

2х1,0х0,2 м

Разработал______________ Д.А. Серебренников

Проверил  ______________ М.А. Сенаколис
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

01-11-013-01 1
Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"

1 

ток

опр

ием

ник

6

01-12-027-07 2
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 1 кВ

1 

ток

опр

ием

ник

6

01-11-028-01 3

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, 

щитам,шкафам, коммутационным аппаратам 

и электропотребителям

1 

лин

ия

6

01-11-024-01 4

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 1 

кВ

 1 

фаз

иро

вка

6

Разработал______________ М.А. Сенаколис

Проверил  ______________ С.А. Лопатин

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

Пусконаладочные работы на электроснабжение потребителей от проектируемой КТП

Учесть К напряжения
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

Пусконаладочные работы

01-02-002-01 1

Трансформатор силовой трехфазный 

масляный двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью до 0,32 МВА

шт. 1

01-02-017-01 2
Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 1 кВ
шт. 20

01-03-002-04 3

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А

шт. 2

01-03-001-01 4

Выключатель однополюсный напряжением 

до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем

шт. 2

01-03-002-05 5

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 200 А

шт. 3

01-03-002-06 6

Выключатель трехполюсный напряжением 

до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 600 А

шт. 1

01-03-005-01 7
Разъединитель трехполюсный напряжением: 

до 20 кВ
шт. 1

01-11-025-01 8

Измерение коэффициента: абсорбции 

обмоток трансформаторов и электрических 

машин

изм

ерен

ие

3

01-11-027-02 9
Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения

изм

ерен

ие

6

01-12-010-01 10
Испытание: обмотки трансформатора 

силового

исп

ыта

ние

2

01-12-020-01 11
Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

исп

ыта

ние

6

01-11-010-03 12

Измерение сопротивления растеканию тока 

контура с диагональю до 200 м

1 

изм

ерен

ие

1

01-11-011-01 13
Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными элементами

100 

точе

к

0,2

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

Пусконаладочные работы на КТП 160/10/0,4 кВ

Учесть К напряжения
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01-11-012-01 14
Определение удельного сопротивления 

грунта

изм

ерен

ие

1

01-09-003-02 15

Бесконтактный дискретный элемент с 

числом "вход-выход": до 5 с числом органов 

настройки до 2

шт. 8

Разработал______________ А.С. Вараксин

Проверил  ______________ М.А. Сенаколис
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