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Пояснительная записка 

Смета 00-04-1-02 Р И3 «Монтаж АСКУЭ» комплекта 7301/285595 - СУЭ составлена в 

базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 по объемам работ к рабочей документации. 

Стоимость строительно-монтажных работ в локальных сметах определена по сборникам  

ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001 для Томской области и выдается взамен сметы00-04-1-02 Р И2 на 

основании замечаний. В локальных сметах учтены коэффициенты к нормам затрат труда и 

нормам эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), 

учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных технической частью 

сборников. 

Стоимость материалов определена по сборникам отраслевых сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции ОССЦЖ-2001.  

Цена оборудования определена по отраслевому сборнику отпускных цен на оборудование 

ОСОЦЖо-2001 и прайс-листам заводов-изготовителей. 

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом             Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр», сметная 

прибыль от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом             Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.  

В объектной смете учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений в 

размере – 2,5% по приказу №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил.1 п.39.2. 

Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 3,7% по 

приказу №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 с к=1,0 для V температурной зоны и затраты на 

снегоборьбу - 0,4% по табл. 2. 

Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 3%. 

 

 



650,74 тыс. руб.

0,85 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
00-04-1-02-01

Р И3
Монтаж АСКУЭ на КТП - 3,70 627,86 631,56 0,85

0,00 3,70 627,86 631,56 0,85

2

Приказ 

№332/пр от 

19.06.2020 п. 

25 прил.1 

п.39.2

Временные здания и сооружения - 2,5*0,8%

0,00 0,07 0,07

0,00 0,07 0,07

0,00 3,77 627,86 631,63 0,85

3

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 

прил.1 п.50 с 

к=1,0

Производство работ в зимнее время - 3,7 %

0,00 0,14 0,14

4

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 т.2 

Снегоборьба - 0,4%

0,00 0,02 0,02

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

(объектный сметный расчет)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах 2000 г.

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги

(наименование стройки)

Монтаж АСКУЭ

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

(наименование объекта)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 00-04-1-02 Р И3

прочих

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,15 122,43

0,00 3,93 627,86 631,79 0,85

5 ОПДС2821.2011
Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3%
0,00 0,12 18,84 18,95

0,00 0,12 18,84 18,95

0,00 4,05 646,70 650,74 0,85

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Кроме того, пусконаладочные работы  АСКУЭ (по локальному сметному расчету № 00-09-0-02-01 Р И3) в базисных ценах составляют 27,18 тыс. руб., из них 21,74 тыс. руб. 

(доля пусконаладочных работ «вхолостую»), включается в главу 9 (прочие затраты) сводного сметного расчета.

ГИП Д.А. Чугунов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил инж. 1 кат. Л.А. Долгих

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил  рук. гр. Т.К. Бессонова

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого по объектной смете

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Итого "Прочие работы и затраты"

5



на Монтаж АСКУЭ на КТП, Монтаж АСКУЭ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301/285595-СУЭ

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальная смета № 00-04-1-02-01 И3
(Локальная смета)

 Строительные работы 0,00  тыс.руб.

 Монтажные работы 3,70  тыс.руб.

В базисном уровне

 Сметная стоимость 631,56  тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 73  чел.час.

 Сметная заработная плата 0,85  тыс.руб.

 Оборудование 627,86  тыс.руб.

 Прочие затраты 0,00  тыс.руб.

4 5

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

11

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ОЕРЖм 08-03-600-

01
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные 

(Демонтаж счетчиков)

1 шт.

68 1,92
1,15

0,77
0,06

130,72 78,09 52,63
3,92

6,85
0,24

6 7 8 9 101 2 3

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0,101
0,004

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.4Г 

(демонтаж)

Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 

0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)

Пр/812-049.3-2

Пр/774-049.3

Накладные расходы (98,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

1,18
0,62
3,72

Итого прямые затраты по разделу 130,72

80,37
41,83

252,92

Итого сметная прибыль 41,83
80,37Итого накладные расходы

252,92Итого по разделу 6



4 5 116 7 8 9 101 2 3

Раздел 2. Монтажные работы

2 ОЕРЖм 08-03-600-

01
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные

1 шт.

52 6,90
3,83

2,58
0,19

358,70 199,06 134,16
9,98

Пр/812-049.3-2

Пр/774-049.3

0,336
0,012

204,86
106,61
670,17

Накладные расходы (98,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

3,94
2,05

12,89

17,47
0,62

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

0,012
12,76
9,59

2,58
0,19

204,133 ОЕРЖм 08-03-600-

02
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

1 шт.

16

Пр/812-049.3-2

Пр/774-049.3

13,44
0,19

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

153,41 41,28
3,07

0,84

153,35
79,80

437,28

Накладные расходы (98,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

9,58
4,99

27,33

0,072
54,63
32,26

13,55
1,07

655,614 ОЕРЖм 08-01-053-

01
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ

1 шт.

12

Пр/812-049.3-2

Пр/774-049.3

34,99
0,86

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

387,07 162,58
12,82

2,916

391,89
203,94

1251,44

Накладные расходы (98,00%)

Сметная прибыль (51,00%)

Сметная стоимость по позиции

32,66
17,00

104,29

Итого накладные расходы 750,10
1218,44Итого прямые затраты по разделу

Итого по разделу 2358,89

390,35Итого сметная прибыль

Раздел 3. Материалы не учтенные ценником

5 ОССЦЖ 111-3165-

003*
[*] Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в 

пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (СИП) F2007

шт.

1 1005,60 - 1005,60 - - - -

- -

Итого прямые затраты по разделу 1087,76

513,50 - 82,16 - -6 ОССЦЖ 111-3170-

004*
[*] Скрепа размером 20мм (СИП) NC20

Кол-во: =16/100

100 шт.

0,16

Раздел 4. Оборудование

7 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.3

Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.О ГОСТ 31818.11–2012 ТУ 

4228–076–11821941–2015

(Ц= 56 284/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 8 683,86 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

3 8683,86 - 26051,58 - - - -

1087,76Итого по разделу

7



4 5 116 7 8 9 101 2 3

-

9 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.5

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.26 ВК.0-4 ГОСТ 

31818.11–2012

(Ц= 69 888/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 10 782,78 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

8 10782,78 - 86262,24 - - - -

- 11808,17 - - -8 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.4

Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.2G ГОСТ 31818.11–2012 ТУ 

4228–076–11821941–2015

(Ц= 76 534/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 11 808,17 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

1 11808,17

-

11 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.7

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 289.24 ВК.2GN ГОСТ 

31818.11–2012

(Ц= 57 115/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 8 812,08 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

2 8812,08 - 17624,16 - - - -

- 27845,94 - - -10 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.6

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.23 ВК.2G ГОСТ 

31818.11–2012

(Ц= 90 241/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 13 922,97 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

2 13922,97

-

13 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.9

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток первичной обмотки 200 А, 

номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S ТОП-0,66 200/5 ТУ 16-2011 

ОГГ.671210.01 ТУ

(Ц= 2 898/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 447,12 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

9 447,12 - 4024,08 - - - -

- 410740,20 - - -12 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.8

Счетчик электроэнергии с расщепленной архитектурой марки в корпусе "тип IV" с комплектом 

монтажных частей и дистанционным дисплеем РиМ 189.26 ВК.0-3 ГОСТ 31818.11–2012

(Ц= 51 196/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 7 898,85 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

52 7898,85

-

15 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.11

Коробка испытательная переходная ЛИМГ 301591.009

(Ц= 605/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 93,34 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 11.05.2023 

№ 26728-ИФ/09)

4 93,34 - 373,36 - - - -

- 1341,36 - - -14 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.10

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток первичной обмотки 100 А, 

номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S ТОП-0,66 100/5 ТУ 16-2011 

ОГГ.671210.01 ТУ

(Ц= 2 898/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 447,12 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

3 447,12

- -

17 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.13

Конвертор USB-RS232/RS485 РиМ 093.01

(Ц= 93 461/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 14 419,78 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

2 14419,78 - 28839,56 - - - -

6472,78 - 12945,56 - -16 ТЦ_101_61_61640

74370_05.09.2023
_02, КА п.12

Конвертор USB-RF РиМ 043.04

(Ц= 41 953/1,2 /5,63*1,03*1,012 = 6 472,78 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 

11.05.2023 № 26728-ИФ/09)

2

Итого по разделу 627856,21

0,00Итого прямые затраты по разделу

Всего перевозка по смете 0,00
3699,57Всего СМР (без учета перевозки) по смете

Всего по смете 631555,78

627856,21Всего оборудование по смете

   строительных работ 0,00
в том числе по видам затрат:

8



4 5 116 7 8 9 101 2 3

   оборудования, мебели и инвентаря 627856,21
3699,57   монтажных работ

Составил / вед. инж. Л.А. Долгих /

0,00   прочих затрат

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

9



341,71
0,00

5814,29 0,00
0,00

9,492
0,00

161,51
161,51

0,00
0,00

5814,292 ОЕРЖп 02-01-002-

08
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07

1 канал

36

4986,08
2425,66

14149,68

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

4986,08
2425,66

14149,67

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

0,00
396,00

0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ОЕРЖп 02-01-002-

07
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов 

(Кобщ) 40

1 система

1 6737,94
6737,94

0,00
0,00

6737,94 6737,94 0,00
0,00

396,00

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

 Сметная заработная плата 12,94  тыс.руб.

 в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 5,44  тыс.руб.

 Нормативная трудоемкость 765  чел.час.

 Прочие затраты 27,18  тыс.руб.

 в т.ч. доля ПНР "вхолостую" 21,74  тыс.руб.

В базисном уровне

на Пусконаладочные работы АСКУЭ, Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301/285595-СУЭ

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 00-09-0-01-02 Р И3
(Локальная смета)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12941,70Всего ФОТ (справочно)

    оплата труда пусконаладочного персонала 12941,70
    в том числе:

         в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 5435,51
21742,06         в т.ч. доля ПНР "вхолостую"

Всего стоимость пусконаладочных работ по смете 27177,57
0,00Всего СМР (без учета перевозки) по смете

Итого по разделу 27177,57

12941,70    оплата труда пусконаладочного персонала

    в том числе:

27177,57Итого стоимость пусконаладочных работ по разделу

200,55
97,56

569,12

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

16,71
8,13

47,43

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

19,44
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

271,01 0,00
0,00

1,62
0,00

22,58
22,58

0,00
0,00

271,014 ОЕРЖп 01-02-017-

01
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ

1 шт.

12

87,66
42,65

248,77

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

43,83
21,32

124,39

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

7,78
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

118,46 0,00
0,00

3,888
0,00

59,23
59,23

0,00
0,00

118,463 ОЕРЖп 01-09-003-

02
Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход» до 5 с числом органов настройки до 2 

(Организация передачи данных АСКУЭ)

1 шт.

2

4302,57
2093,14

12210

Накладные расходы (74,00%)

Сметная прибыль (36,00%)

Сметная стоимость по позиции

119,52
58,14

339,17

Пр/812-083.0-1

Пр/774-083.0

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

Составил / вед. инж. Л.А. Долгих /

Трудозатраты

27177,57Всего по смете

Всего перевозка по смете 0,00
4659,01Всего сметная прибыль

Всего накладные расходы 9576,86
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

Демонтажные работы

1 Прибор измерения и защиты шт. 68
Демонтаж 

счетчиков

Монтажные работы

2 Прибор измерения и защиты
м

68
Монтаж 

счетчиков

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт. 12

Применительно

установка 

трансформаторов 

тока до 1 кВ

3 Прибор измерения и защиты м 1 Монтаж УСПД

Оборудование

1
Счетчик электрической энергии трехфазный 

статический
шт. 3 или эквивалент

2
Счетчик электрической энергии трехфазный 

статический
шт. 1 или эквивалент

3

Счетчик электрической энергии трехфазный 

многофункциональный с комплектом 

монтажных частей и дистанционным 

дисплеем

шт. 8 или эквивалент

4
Счетчик электрической энергии трехфазный 

многофункциональный
шт. 2 или эквивалент

5
Счетчик электрической энергии трехфазный 

многофункциональный
шт. 2 или эквивалент

6

Счетчик электроэнергии с расщепленной 

архитектурой марки в корпусе "тип IV" с 

комплектом монтажных частей и 

дистанционным дисплеем

шт. 52 или эквивалент

7

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 200 А, номинальный ток 

вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S 

шт. 9 или эквивалент

8

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 100 А, номинальный ток 

вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S 

шт. 3 или эквивалент

9 Коробка испытательная переходная шт. 4 или эквивалент

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

АСКУЭ

Учесть К напряжения

13



10 Конвертор шт. 2 или эквивалент

11 Конвертор шт. 2 или эквивалент

Материалы

3 Металлическая лента в катушке L=50 м шт. 1

4 Скрепа шт. 16

Разработал______________ А.С. Вараксин

Проверил  ______________ М.А. Сенаколис
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

02-01-002-07 1

Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): 40

1 

сист

ема

1

76 счетчиков

(с учетом 8 

счетчиков, 

идущих в 

комплекте с 

02-01-002-08 2

Автоматизированная система управления II 

категории технической сложности с 

количеством каналов (Кобщ): за каждый 

канал свыше 40 до 79 добавлять к норме 02-

01-002-07

1 

кана

л

36

01-09-003-02 3

Бесконтактный дискретный элемент с 

числом "вход-выход": до 5 с числом органов 

настройки до 2

1 

шт.
2

Организация 

передачи данных 

АСКУЭ

01-02-017-01 4
Трансформатор тока измерительный 

выносной напряжением: до 1 кВ

1 

шт.
12

Разработал______________ А.С. Вараксин

Проверил  ______________ М.А. Сенаколис

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Пусконаладочные работы

АСКУЭ

Учесть К напряжения
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