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Пояснительная записка 

Смета 00-04-1-01 Р И4 «Воздушная линия 0,4 кВ» комплекта 7301/285595-ЭС составлена в 

базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 по объемам работ к рабочей документации. 

Стоимость строительно-монтажных работ в локальных сметах определена по сборникам  

ОЕРЖ-2001, ОЕРЖм-2001 для Томской обл. и выдается взамен сметы 00-04-1-01 Р И3 на 

основании замечаний. В локальных сметах учтены коэффициенты к нормам затрат труда и 

нормам эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), 

учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных технической частью 

сборников. 

Стоимость материалов определена по сборникам отраслевых сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции ОССЦЖ-2001.  

Цена оборудования определена по отраслевому сборнику отпускных цен на оборудование 

ОСОЦЖо-2001 и прайс-листам заводов-изготовителей. 

Накладные расходы приняты по видам строительных и монтажных работ от фонда оплаты 

труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по разработке и применению 

нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом             Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр», сметная 

прибыль от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно «Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом             Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.  

В объектной смете учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений в 

размере – 2,5% по приказу №332/пр от 19.06.2020 п. 25 прил.1 п.39.2. 

Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время - 3,7% по 

приказу №325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50 с к=1,0 для V температурной зоны и затраты на 

снегоборьбу - 0,4% по табл. 2. 

Резерв средств на непредвиденные работы принят в размере 3%. 

 

 



732,66 тыс. руб.

24,89 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
00-04-1-01-01

Р И4
Воздушная линия 0,4 кВ 638,44 17,00 15,36 670,81 24,89

638,44 17,00 15,36 670,81 24,89

2

Приказ 

№332/пр от 

19.06.2020 п. 

25 прил.1 

п.39.2

Временные здания и сооружения - 2,5*0,8%

12,77 0,34 13,11

12,77 0,34 13,11

651,21 17,34 15,36 683,91 24,89

3

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 

прил.1 п.50 с 

к=1,0

Производство работ в зимнее время - 3,7 %

24,09 0,64 24,74

4

Приказ 

№325/пр от 

25.05.2021 т.2 

Снегоборьба - 0,4%

2,60 0,07 2,67

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги

(наименование стройки)

Воздушная линия 0,4 кВ

всего

Средства на 

оплату труда, 

тыс. руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

(наименование объекта)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 00-04-1-01 Р И4

прочих

Временные здания и сооружения

Итого "Временные здания и сооружения"

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"

Прочие работы и затраты

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

(объектный сметный расчет)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах 2000 г.

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26,70 0,71 122,43

677,91 18,05 15,36 711,32 24,89

5 ОПДС2821.2011
Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 3,0%
20,34 0,54 0,46 21,34

20,34 0,54 0,46 21,34

698,25 18,59 15,82 732,66 24,89

 рук. гр. Т.К. Бессонова

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого по объектной смете

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Итого "Прочие работы и затраты"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Кроме того, пусконаладочные работы на ВЛ 0,4 кВ (по локальному сметному расчету № 00-09-0-01-01 Р И3) в базисных ценах составляют 3,64 тыс. руб., из них 2,91 тыс. руб. 

(доля пусконаладочных работ «вхолостую»), включается в главу 9 (прочие затраты) сводного сметного расчета.

ГИП Д.А. Чугунов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Составил вед. инж. Л.А. Долгих

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил

5



В базисном уровне

  Сметная стоимость 670,81  тыс.руб.

на Воздушная линия 0,4 кВ, Воздушная линия 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301/285595-ЭС

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальная смета № 00-04-1-01-01 Р И4
(Локальная смета)

  Нормативная трудоемкость 1682  чел.час.

  Сметная заработная плата 24,89  тыс.руб.

  Оборудование 15,36  тыс.руб.

  Прочие затраты 0,00  тыс.руб.

  Строительные работы 638,44  тыс.руб.

  Монтажные работы 17,00  тыс.руб.

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

11

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ОЕРЖ 33-04-042-

04
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных

1 опора

47 187,43
15,52

171,91
16,64

8809 729 8080
782

6 7 8 9 101 2 3 4 5

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

1,488
1,248

69,94
58,66

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом

1 опора

35

1556
907

11272

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

33,12
19,30

239,85

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

110,88
90,72

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

1157 10954
1210

3,168
2,592

346,03
33,05

312,98
34,57

121112 ОЕРЖ 33-04-042-

05

2438
1420

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

69,65
40,57 6



116 7 8 9 101 2 3 4 5

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных

1 опора

18
15969Сметная стоимость по позиции 456,25

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

17,50
9,50

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

183 1336
127

0,972
0,528

84,37
10,14

74,23
7,04

15193 ОЕРЖ 33-04-042-

01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом

1 опора

2

319
186

2024

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

17,70
10,31

112,38

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

4,20
4,32

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

44 488
58

2,10
2,16

265,97
21,90

244,07
28,81

5324 ОЕРЖ 33-04-042-

02

Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ

1 опора (3 провода)

102

105
61

698

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

52,23
30,43

348,63

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

155,45
42,84

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

1498 4104
572

1,524
0,42

54,92
14,69

40,24
5,60

56025 ОЕРЖ 33-04-040-

01

ОЕРЖ 33-04-040-

02
Демонтаж одного дополнительного провода

1 опора (3 провода)

102

2132
1242
8976

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

20,90
12,18
88,00

14,15

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

18,36
8,57

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

174 800
114

0,18
0,084

9,55
1,70

7,85
1,12

9746

7,44
3,07
0,00

3477 ОЕРЖ 33-04-041-

02
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2

1 ответвление

33

297
173

1444

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

2,90
1,69

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

7,66
4,46

22,64

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

26,14
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

246 101
0

0,792
0,00

10,51

253
148
748

67,56
1,47

ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.4Г 

(демонтаж)

Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 

0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)

748 316
24

0,166
0,004

2,61
1,83

0,77
0,06

10648 ОЕРЖм 08-01-052-

01
Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 (Демонтаж штыревых 

изоляторов)

1 шт.

408

7



116 7 8 9 101 2 3 4 5
ОПДС-2821.2011. 

3.2.5.4Г 

(демонтаж)

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

1,83
0,96
5,40

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

9 ОССПЖ 01-01-01-

007
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого 

(демонтированных деревянных опор)

1 т груза

41,7 16,65 - 694 - - - -

749
394

2207

- -

11 ОССПЖ 03-02-01-

031|К=21|Прил.4.п

.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I 

класс груза)

(Перевозка демонтированных деревянных опор)|Добавка на расстояние до 51 км 51-30=21 км (пЗП = 21 

пЭМ = 21 пЗПМ = 21 пМР = 21 пЗТ = 21)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за 

исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)

1 т груза

41,7 15,23 - 635 - - - -

42,71 - 1781 - -10 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка демонтированных деревянных опор)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже 

горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и 

Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 

1.25)

1 т груза

41,7

- -

13 ОССПЖ 01-01-01-

047
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного бетона, 

железобетона, керамзитобетона массой до 5 т (Погрузка демонтированных ж.б. опор)

1 т груза

38,61 18,65 - 720 - - - -

15,85 - 661 - -12 ОССПЖ 01-01-02-

007
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого 

(демонтированных деревянных опор)

1 т груза

41,7

- -

15 ОССПЖ 03-02-01-

031|К=21|Прил.4.п

.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I 

класс груза)

(Перевозка демонтированных ж.б. опор)|Добавка на расстояние до 51 км 51-30=21 км (пЗП = 21 пЭМ = 

21 пЗПМ = 21 пМР = 21 пЗТ = 21)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за 

исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)

1 т груза

38,61 15,23 - 588 - - - -

42,71 - 1649 - -14 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка демонтированных ж.б. опор)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов 

автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская области (за 

исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)

1 т груза

38,61

- -

17 ОССПЖ 01-01-01-

052
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка конструкций металлических 

(Погрузка демонтированных металлических изделий)

1,64 27,10 - 44 - - - -

17,08 - 659 - -16 ОССПЖ 01-01-02-

047
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного бетона, 

железобетона, керамзитобетона массой до 5 т (Разгрузка демонтированных ж.б. опор)

1 т груза

38,61

8
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17 ОССПЖ 01-01-01-

052
1 т груза

1,64 27,10 - 44 - - - -

- -

19 ОССПЖ 01-01-02-

052
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка конструкций металлических 

(Разгрузка демонтированных металлических изделий)

1 т груза

1,64 25,69 - 42 - - - -

42,71 - 70 - -18 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка демонтированных металлических изделий)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже 

горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и 

Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 

1.25)

1 т груза

1,64

- -

21 ОССПЖ 03-02-01-

030|Прил.4.п.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние до 30 км (I класс груза)

(Перевозка демонтированных прочих материалов)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на 

перевозку грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже 

горных районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и 

Амурская области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 

1.25)

1 т груза

0,53 42,71 - 23 - - - -

12,82 - 7 - -20 ОССПЖ 01-01-01-

045
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, 

конструкций и деталей  (Погрузка демонтированных прочих материалов)

1 т груза

0,53

- -

23 ОССПЖ 01-01-02-

045
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, 

конструкций и деталей  (Разгрузка демонтированных прочих материалов)

1 т груза

0,53 10,74 - 6 - - - -

15,23 - 8 - -22 ОССПЖ 03-02-01-

031|К=21|Прил.4.п

.3

Перевозка грузов бортовым автомобилем на расстояние свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I 

класс груза)

(Перевозка демонтированных прочих материалов)|Добавка на расстояние до 51 км 51-30=21 км (пЗП = 

21 пЭМ = 21 пЗПМ = 21 пМР = 21 пЗТ = 21)|Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку 

грузов автомобильным транспортом. Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных 

районов), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Томская и Амурская 

области (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера). (пПЗ = 1.25)

1 т груза

0,53

Сметная прибыль по разделу

Накладные расходы по разделу 7849
38545Прямые затраты по разделу, в том числе:

Раздел 2. Строительные работы

24 ОЕРЖ 33-04-001-

01
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек 

одностоечных

1 опора

45 249,15
38,76

140,71
12,49

11212 1744 6332
562

3,804

Итого по разделу 50925

4531

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

0,936
171,18
42,12

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек 

одностоечных с подкосом

1 опора

25

2375
1384

14971

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

52,79
30,75

332,69

189,30
47,70

1929 7155
636

7,572
1,908

433,04
77,16

286,20
25,45

1082625 ОЕРЖ 33-04-001-

02

9
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Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Применительно. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок 

одностоечных с двумя подкосами

(Установка деревянных опор без приставок с двумя подкосами)

1 опора

24

2642
1539

15007

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

105,69
61,57

600,30

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

348,77
86,69

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

3554 13014
1156

14,532
3,612

741,07
148,08

542,23
48,18

1778626 ОЕРЖ 33-04-003-

03

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 2

1 ответвление

33

4851
2826

25463

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

202,15
117,76

1060,98

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

78,01
29,30

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

814 2717
391

2,364
0,888

108,30
24,66

82,32
11,84

357527 ОЕРЖ 33-04-013-

02

ОЕРЖ 33-04-030-

02
Установка разрядников вручную (Установка однофазных ОПН на опоре ВЛ)

1 компл.

7

1241
723

5539

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

37,60
21,90

167,80

166,06

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

36,79
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

375 158
0

5,256
0,00

78,76
53,56

22,52
0,00

55228

856,48
3715,88
597,41

2699829 ОЕРЖ 33-04-017-

01
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника

(Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2 на опорах воздушных линий 

электропередачи напряжением 1 кВ)

1000 м

2,3304

386
225

1163

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

55,16
32,13

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

1497,50
872,33

13955,29

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

182,44
103,97

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5А

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

1996 8659
1392

78,288
44,616

11585,46

3490
2033

32521

33,40
18,37

314 1373
286

0,20
0,11

10,10
1,88

8,22
1,71

168730 ОЕРЖ 33-04-016-

01
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор

1 опора

167

10
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Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

3,70
2,15

15,95

31 ОЕРЖ 33-04-016-

05
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных 

опор

1 опора

167 12,82
2,35

10,47
2,17

2140 392 1748

618
360

2665

Накладные расходы (103%)

Сметная прибыль (60%)

Сметная стоимость по позиции

4,66
2,71

20,19

Пр/812-027.0-1

Пр/774-027.0

362
0,25
0,14

41,75
23,38

777
452

3369

- -

33 ОССЦЖ 502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0

Кол-во: =833/1000

1000 м

0,833 10199,21 - 8496 - - - -

49920,05 - 118660 - -32 ОССЦЖ 502-0842 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми 

жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0

Кол-во: =2377/1000

1000 м

2,377

43,12
0,00

Пр/812-001.2-1

Пр/774-001.2

Накладные расходы (89%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

1229,43
552,55

3163,36

387 0
0

154,00
0,00

1381,38
1381,38

0,00
0,00

38734 ОЕРЖ 01-02-057-

02
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

(Рытье траншеи для прокладки кабеля и заземления)

Кол-во: =28/100

100 м3 грунта

0,28

35 ОЕРЖ 01-02-061-

01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1

Кол-во: =22/100

100 м3 грунта

0,22 763,76
763,76

0,00
0,00

168 168 0

344
155
886

Накладные расходы (89%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

679,75
305,50

1749,01

Пр/812-001.2-1

Пр/774-001.2

0
88,50
0,00

19,47
0,00

150
67

385

- -

37 ТЦ_101_66_66714

48200_24.05.2023
_02; КА п.16

Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=220 мм С2 11.0016-40  

(Ц=14 000:1,2:9,56*1,03= 1 256,97 руб. - индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от от 21.06.2023 № 

1554/р)

шт.

81 1256,97 - 101815 - - - -

879,88 - 13198 - -36 ТЦ_101_66_66714

48200_24.05.2023
_02; КА п.15

Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=180 мм С1 11.0016-40  

(Ц=9 800:1,2:9,56*1,03= 879,88 руб. - индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от 21.06.2023 № 1554/р)

шт.

15

- - -

39 ТЦ_101_66_66714

48200_24.05.2023
_02; КА п.19

Анкерная деревянная плита ДА-4 11.0016-41  

(Ц= 1 400:1,2:9,56*1,03=125,70 руб. - индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от 21.06.2023 № 1554/р)

шт.

34 125,70 - 4274 - - - -

71 1533,51 - 108879 -38 ТЦ_101_66_66714

48200_24.05.2023
_02; КА п.17

Стойка деревянная, L=11000 мм, Dв=220 мм С3 11.0016-40  (Ц=25 420:1,2:9,56*1,03= 1 533,51 руб. - 

индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от от 21.06.2023 № 1554/р)

шт.

- -13,73 - 96 - -40 ОССЦЖ 509-2973 Проводник заземляющий П-750 

(Заземляющий проводник, L=800 мм ЗП6

11.0016-52)
шт.

7

11
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41 ОССЦЖ 101-2210 Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм 

(Проводник заземления, L=6200 мм круг В10 ГОСТ 2590-2006)

Кол-во: =6*3.81/1000

т

0,0229 14456,68 - 331 - - - -

- -

43 ОССЦЖ 101-2210 Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм 

(Проводник заземления круг В6 ГОСТ 2590-2006)

Кол-во: =7*0.222/1000

т

0,0016 14456,68 - 23 - - - -

14456,68 - 72 - -42 ОССЦЖ 101-2210 Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм 

(Проводник заземления, L=8100 мм круг В10 ГОСТ 2590-2006)

Кол-во: =5/1000

т

0,005

- -

45 ОССЦЖ 101-2591 Шпильки (Шд1 11.0016-49; Шд2 11.0016-50)

Кол-во: =34+42

шт.

76 9,44 - 717 - - - -

16,68 - 2018 - -44 ОССЦЖ 509-3504 Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200 

(Крышка пластиковая для опоры)

шт.

121

- -

47 ОССЦЖ 551-0201-

357*
[*] Хомут крепления кронштейна из полосы 6х80 мм оцинкованный радиусом 210 мм, ЛЭЗ 40.0567-02 

(Стяжка Х102 11.0016-47)

шт.

34 320,04 - 10881 - - - -

426,80 - 19633 - -46 ОССЦЖ 551-0201-

459*
прим. [*] Кронштейн КУ-I, ЛЭЗ.40.0344 

(Кронштейн У102 11.0016-44)

шт.

46

- -

49 ОССЦЖ 508-0047 Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, 

маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм 

(Канат, L=2000 мм 12,0-СС-140 ГОСТ 3064-80)

Кол-во: =27*2/10

10 м

5,4 122,27 - 660 - - - -

33,69 - 1786 - -48 ОССЦЖ 111-3163-

001*
[*] Комплект для подвесного фасадного крепления проводов (СИП) SF50

компл.

53

- -

51 ОССЦЖ 111-3112-

001*
[*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р72

(Зажим для ЗП6)

шт.

7 49,09 - 344 - - - -

43,78 - 7705 - -50 ОССЦЖ 111-3111-

001*
[*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 (Зажим для жил СИП Р70)

шт.

176

- -

53 ОССЦЖ 111-3170-

005*
[*] Бугель размером 20мм (СИП) NB20

шт.

256 8,17 - 2092 - - - -

19,67 - 295 - -52 ОССЦЖ 509-9099-

003*
[*] Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, УКС 02917 (Плашечный зажим CD35)                 

шт.

15

- -

55 ОССЦЖ 111-3107-

002*
[*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) РС481

шт.

52 131,95 - 6861 - - - -

12,61 - 1362 - -54 ОССЦЖ 509-1716 Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 (Зажим ПС-2)

шт.

108

- -

57 ТЦ_101_78_78423

87947_01.09.2023
_02; КА п.21

Устройство заземления МаТ  

(Ц=23 432:1,2:9,56*1.03=2 103,81 руб. - индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от 21.06.2023 № 

1554/р)

13 2103,81 - 27350 - - - -

2911,75 - 37853 - -56 ТЦ_101_77_77137

24760_01.09.2023
_02; КА п.20

Устройство для закарачивания М6D  

(Ц=32 430,66:1,2:9,56*1.03=2 911,75 руб. - индекс пересчета по письму ОАО "РЖД" от 21.06.2023 № 

1554/р)

шт.

13

12
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57 ТЦ_101_78_78423

87947_01.09.2023
_02; КА п.21

шт.

13 2103,81 - 27350 - - - -

- -

59 ОССЦЖ 111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (CA16)

шт.

126 61,41 - 7738 - - - -

54,54 - 600 - -58 ОССЦЖ 509-1407 Бандаж дистанционный марки SO 79.5 (BIC-50.90)

шт.

11

- -

61 ОССЦЖ 101-2065 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм (Метизы)

кг

8 28,50 - 228 - - - -

27,44 - 3457 - -60 ОССЦЖ 111-0145 Зажим анкерный (СИП) DN 123

шт.

126

Накладные расходы по разделу 16874
562755Прямые затраты по разделу, в том числе:

Итого по разделу 589393

9764Сметная прибыль по разделу

0,00
0,31
0,00

56,86
29,90

Раздел 3. Монтажные работы

62 ОЕРЖм 08-02-142-

01
Устройство постели при одном кабеле в траншее

Кол-во: =5.85/100

100 м кабеля

0,0585 392,50
58,62

332,71
0,00

22 3 19
0

5,30

479,26

3
2

27

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

63 ОЕРЖм 08-02-409-

03
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, 

диаметр до 63 мм

100 м

0,33 570,63
405,77

130,12
6,53

188 134 43
2

37,536

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

0,42
12,39
0,14

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг

Кол-во: =65/100

100 м кабеля

0,65

132
69

389

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

399,93
210,27

1180,83

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

8,86
0,73

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

98 168
11

13,632
1,128

483,04
150,77

259,13
17,52

31464 ОЕРЖм 08-02-141-

03

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг

100 м кабеля

0,33

106
56

476

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

163,24
85,83

732,10

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

7,35
0,08

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

81 26
1

22,272
0,24

365,07
246,32

79,15
3,73

12065 ОЕРЖм 08-02-148-

03

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг

0,29

80
42

242

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

242,55
127,53
735,15

5,2158 22 17,952303,25 74,18 8966 ОЕРЖм 08-02-147-

03 13



116 7 8 9 101 2 3 4 5Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг

100 м кабеля

0,29

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

0,07

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

1 0,24198,55 3,73
8966 ОЕРЖм 08-02-147-

03

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

(Монтаж муфты термоусаживаемой)

1 шт.

2

57
30

176

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

196,22
103,16
602,63

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

2,64
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

29 0
0

1,32
0,00

19,35
14,60

0,00
0,00

3967 ОЕРЖм 08-02-163-

01

Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 

(Монтаж муфты термоусаживаемой)

1 шт.

4

28
15
82

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

14,17
7,45

40,97

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

6,62
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

73 0
0

1,656
0,00

23,13
18,31

0,00
0,00

9268 ОЕРЖм 08-02-163-

02

ОЕРЖм 08-02-472-

02
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

Кол-во: =35/100

100 м

0,35

71
37

200

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

17,76
9,34

50,23

671,12

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

6,97
0,09

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

75 30
1

19,92
0,264

346,34
215,34

86,87
4,10

12069

138,80
65,86
3,54

16170 ОЕРЖм 08-02-471-

01
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

Кол-во: =7/10

10 шт.

0,7

74
39

233

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

212,86
111,92

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

138,07
72,60

441,54

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

8,99
0,16

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.1.п.5В

Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)

97 46
2

12,84
0,228

230,87

96
50

307 14
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8,80
0,00

Пр/812-049.3-1

Пр/774-049.3

Накладные расходы (97%)

Сметная прибыль (51%)

Сметная стоимость по позиции

11,80
6,21

34,93

97 0
0

1,10
0,00

16,92
12,17

0,00
0,00

13571 ОЕРЖм 08-02-163-

01
Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2

(Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля, для УКПт 130/28)

1 шт.

8

Прямые затраты по разделу, в том числе: 1280

94
49

278

Сметная прибыль по разделу 389
741Накладные расходы по разделу

Раздел 4. Материалы, не учтенные ценником

72 ОССЦЖ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний

м3

5,85 56,43 - 330 - - - -

2410Итого по разделу

- -

74 ОССЦЖ 500-9001-

032*
[*] Кабель силовой с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 

кВ, марки АВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х35 (АВПбШв-ХЛ 4х35)

Кол-во: =59/1000

1000 м

0,059 30755,03 - 1815 - - - -

72013,22 - 5185 - -73 ОССЦЖ 500-9001-

081*
[*] Кабель силовой с алюминиевыми жилами без оболочки, с изоляцией из поливинилхлоридного 

пластиката, с броней из стальных лент, с наружным покровом из битумного состава, ленты 

полиэтилентерефталатной, защитного поливинилхлоридного шланга, на номинальное напряжение 1,0 

кВ, марки АВБбШв, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х95 (АВПбШв-ХЛ 4х95)

1000 м

0,072

- -

76 ОССЦЖ 510-2109-

001*
[*] Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или броне ПКВтпБ-35/50 (4ПКТп(б)-1-

25/50(Б))

компл.

2 415,64 - 831 - - - -

516,26 - 2065 - -75 ОССЦЖ 510-2110-

001*
[*] Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными 

наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных 

кабелей с пластмассовой изоляцией в металлической оболочке или броне ПКВтпБ-70/120 (4ПКТп(б)-1-

70/120(Б))

компл.

4

- -

78 ОССЦЖ 509-0815 Манжета термоусаживаемая (Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/28)

шт.

8 41,22 - 330 - - - -

32,23 - 1064 - -77 ОССЦЖ 507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (Двустенная труба 

гибкая для открытой прокладки, диаметром 75 мм, SN10, ПВ-0, УФ)

м

33

- -

80 ОССЦЖ 101-5019 Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм

Кол-во: =7*3

м

21 35,83 - 752 - - - -

7051,27 - 232 - -79 ОССЦЖ 101-4674 Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп

Кол-во: =35*0.94/1000

т

0,0329

- -

Прямые затраты по разделу, в том числе: 12715

111,18 - 111 - -81 ОССЦЖ 101-3661 прим. Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) (Пена двухкомпонентная 

огнезащитная DN1201)

шт.

1
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Раздел 5. Оборудование

82 ТЦ_101_61_61640

74370_28.08.2023
_02; КА п.2

Ограничитель перенапряжений ОР 600 

(Ц= 3 556:5,63:1,2*1.03*1.012= 548,64 руб. - индекс пересчета по письму Минстроя России от 11.05.2023 

№ 26728-ИФ/09)

шт.

28 548,64 - 15362 - - - -

12715Итого по разделу

Итого по разделу 15362

15362Прямые затраты по разделу, в том числе:

  - основная заработная плата 17197
630657Итого прямых затрат по всем разделам

    - в т.ч. зарплата машинистов 7690
67689  - эксплуатация машин и механизмов

  - оборудование, мебель и инвентарь 15362
522822  - материальные ресурсы

ФОТ 24887
7587  - перевозка и погрузо-разгрузочные работы

Накладные расходы 25464
1682Нормативная трудоемкость

Итого затрат 670805
14684Сметная прибыль

   строительных работ 638441
в том числе:

Итого

   оборудования, мебели и инвентаря 15362
17002   монтажных работ

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /

Составил / вед. инж. Л.А. Долгих /

Всего 670805,00

670805
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на Пусконаладочные работы на ВЛ 0,4 кВ , Пусконаладочные работы. Воздушная линия 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7301/285595-ЭС

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 00-09-0-01-01 Р И3
(Локальная смета)

  Прочие затраты 3,64  тыс.руб.

  в т.ч. доля ПНР "вхолостую" 2,91  тыс.руб.

В базисном уровне

  Сметная заработная плата 1,78  тыс.руб.

  в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 0,73  тыс.руб.

  Нормативная трудоемкость 122  чел.час.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. для: IX-а. Западно-Сибирская железная дорога: Томская область

№пп Шифр норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Кол-во

Ст-ть ед., руб.

всего

оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Общая стоимость, руб.

ВСЕГО
оплаты 

труда

эксплуат

ации 

машин

в т.ч. 

оплаты 

труда

Затраты труда 

рабочих, не 

занятых 

обслуживанием 

машин, чел.-ч

обсл. машины

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ОЕРЖп 01-11-013-

01
Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

1 токоприемник

3 21,55
21,55

0,00
0,00

65 65 0
0

1,464
0,00

4,39
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

42
26

133

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

14,01
8,62

44,18

0,00
38,44
38,44

0,00
0,00

1152 ОЕРЖп 01-12-027-

07
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

1 испытание

3 8,75
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

115 0
0

2,916
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

75
46

236

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

24,98
15,37
78,79

0,00
5,65
5,65

0,00
0,00

173 ОЕРЖп 01-11-028-

01
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 

предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, 

коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

3 1,15
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

17 0
0

0,384

11
7

35

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

3,67
2,26

11,59

0,00
21,55
21,55

0,00
0,00

1514 ОЕРЖп 01-11-010-

01
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 измерение

7 10,25
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

151 0
0

1,464

98
60

309

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

14,01
8,62

44,18

0,00
57,25
57,25

0,00
0,00

4015 ОЕРЖп 01-11-012-

01
Определение удельного сопротивления грунта

1 измерение

7 27,22
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

401 0
0

3,888

261
160
822

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

37,21
22,90

117,37

0,00
14,48
14,48

0,00
0,00

296 ОЕРЖп 01-11-024-

01
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ

1 фазировка

2 1,97
0,00

ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

29 0
0

0,984

19
12
60

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

9,41
5,79

29,69

0,00
35,69
35,69

0,00
0,00

9997 ОЕРЖп 01-11-027-

02
Измерение токов утечки ограничителя напряжения

1 измерение

28 67,87
0,00

999 0
0

2,424

18
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ОПДС-2821.2011. 

Прил.4.т.2.п.4

В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций 

электроснабжения, в действующих электроустановках (без оформления наряда-допуска или 

распоряжения), вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда 

полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с 

ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 

1.2 пЗТ = 1.2)

649
400

2048

Накладные расходы (65%)

Сметная прибыль (40%)

Сметная стоимость по позиции

23,20
14,28
73,16

Накладные расходы по разделу 1155
1777Прямые затраты по разделу, в том числе:

Итого по разделу 3643

711Сметная прибыль по разделу

  - основная заработная плата 1777
1777Итого прямых затрат по всем разделам

Нормативная трудоемкость 122
1777ФОТ

Сметная прибыль 711
1155Накладные расходы

в том числе:

3643Итого затрат

      пусконаладочных работ 3643
3643   прочих затрат

Итого

         в т.ч. доля ПНР "под нагрузкой" 729
2914         в т.ч. доля ПНР "вхолостую"

Составил / инж. 1 кат. Л.А. Долгих /

Всего 3643,00

3643

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / рук. гр. Т.К. Бессонова /
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

чество

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

Демонтажные работы

33-04-042-04 1
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 

приставками одностоечных

1 

опо

ра

47

33-04-042-05 2
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 

приставками одностоечных с подкосом

1 

опо

ра

35

33-04-042-01 3
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

1 

опо

ра

18

33-04-042-02 4
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

1 

опо

ра

2

33-04-040-01 5 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,4 кВ

1 

опо

ра

102

33-04-040-02 6 Демонтаж одного дополнительного провода

1 

опо

ра

102

33-04-041-02 7
Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

при количестве проводов в ответвлении: 2

1 

отве

твле

ния

33

08-01-052-04

(коэф. на демонтаж-0,7) 8 Демонтаж штыревых изоляторов 0,4 кВ

1 

изо

лято

ров

408

01-01-01-007 9 Погрузо-разгрузочные работы леса круглого 1 т 41,7 погрузка

01-01-02-007 10 Погрузо-разгрузочные работы леса круглого 1 т 41,7 разгрузка

01-01-01-047 11
Погрузо-разгрузочные работы 

железобетонных конструкций
1 т 38,61

погрузка

ЖБ приставок

01-01-02-047 12
Погрузо-разгрузочные работы 

железобетонных конструкций
1 т 38,61

разгрузка

ЖБ приставок

01-01-01-052 13
Погрузо-разгрузочные работы стальных и 

металлических конструкций
1 т 1,64

3069 м ВЛ с 4 

проводами

500 м 

ответвления  из 2 

проводов, 

проволока 

вязальная, 

хомуты

погрузка

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Ведомость объемов работ

Воздушная линия 0,4 кВ

Учесть К напряжения
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01-01-02-052 14
Погрузо-разгрузочные работы стальных и 

металлических конструкций
1 т 1,64

3069 м ВЛ с 4 

проводами

500 м 

ответвления  из 2 

проводов, 

проволока 

вязальная, 

хомуты

разгрузка

01-01-01-045 15
Погрузо-разгрузочные работы прочих 

деталей конструкций и материалов
1 т 0,53

изоляторы

погрузка

01-01-02-045 16
Погрузо-разгрузочные работы прочих 

деталей конструкций и материалов
1 т 0,53

изоляторы

разгрузка

03-01-01-051 17 Перевозка лесоматериалов 1 т 41,7
51 км 

I класс груза

03-01-01-051 18 Перевозка железобетонных конструкций 1 т 38,61

51 км 

I класс груза

ЖБ приставок

03-02-01-030 19
Перевозка стальных и металлических 

конструкций
1 т 1,64

3069 м ВЛ с 4 

проводами

500 м 

ответвления  из 2 

проводов, 

проволока 

вязальная, 

хомуты

30 км

03-02-01-051 20
Перевозка прочих деталей конструкций и 

материалов
1 т 0,53

изоляторы

51 км 

Строительные работы

33-04-001-01 1

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных

1 

опо

ра

45

33-04-001-02 2

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 

пропитанных цельных стоек: одностоечных с 

подкосом

1 

опо

ра

25

33-04-003-03

(применительно )
3

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-

10 кВ с траверсами без приставок: 

одностоечных с двумя подкосами

1 

опо

ра

24

 применительно 

для деревянных 

опор 

33-04-013-02 4

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 

зданиям: с помощью механизмов при 

количестве проводов в ответвлении 2

1 

отве

твле

ния

33

33-04-030-02 5 Установка ОПН на опоре ВЛ вручную

1 

ком-

пле

кт 

(3 

фа-

зы)

7

установка на 4 

провода на 7 

опорах

28-03-013-01 6

Подвеска проводов самонесущих 

изолированных марки СИП-2 на опорах 

воздушных линий электропередачи 

напряжением 1 кВ

км 2,3304
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28-03-013-01

(применительно)
7

Подвеска проводов самонесущих 

изолированных марки СИП-4 на опорах 

воздушных линий электропередачи 

напряжением 1 кВ

км 0,9471

33-04-016-01 8

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор

1 

опо

ра

167

01-02-057-02 9 Рытье траншеи вручную, группа грунтов 2 м³ 28

65 м для 

прокладки кабеля

35 м для 

заземления

01-02-061-01 10 Обратная засыпка траншеи, группа грунтов 1 м³ 22

08-02-142-01 11
Устройство постели при одном кабеле в 

траншее
м³ 5,85

Монтажные работы

08-02-409-03 1

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 63 мм

м 33

08-02-141-03 2
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 

1м кабеля: до 3 кг

м
65

08-02-148-03 3
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
м 33

08-02-147-03 4

Кабель до 35 кВ по установленным 

конструкциям и лоткам с креплением на 

поворотах и в конце трассы, масса 1 м 

кабеля: до 3 кг

м 29

В здании в 

кабельном 

канале, в щитах

(с учетом 4% на 

укладку кабеля)

08-02-163-01 5

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: 

до 35 мм2

шт. 2

08-02-163-02 6

Заделка концевая с термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками для 3-4-

жильного кабеля с бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: 

до 120 мм2

шт. 4

08-02-472-02 7
Заземлитель горизонтальный из стали: 

полосовой сечением 160 мм2
м 35

08-02-471-01 8
Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм
шт. 7

08-02-200-01
9 Монтаж термоусаживаемой манжеты из 

трубки для кабеля
шт. 8

для УКПт 130/28

Оборудование

ОР 600 1 Ограничитель перенапряжений шт. 28

Материалы

С1

11.0016-40
1 Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=180 мм шт. 15

0,35 м3

245 кг

Пропитанные 

антисептиками от 

загнивания и 

обладающих 

огнеупорными 

свойствами
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С2

11.0016-40
2 Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=220 мм шт. 81

0,5 м3

350 кг

Пропитанные 

антисептиками от 

загнивания и 

обладающих 

огнеупорными 

свойствами

С3

11.0016-40
3 Стойка деревянная, L=11000 мм, Dв=220 мм шт. 71

0,58 м3

406 кг

Пропитанные 

антисептиками от 

загнивания и 

обладающих 

огнеупорными 

свойствами

ДА-4

11.0016-41
4 Анкерная деревянная плита шт. 34

0,065 м3

67,6 кг

ЗП6

11.0016-52
5 Заземляющий проводник, L=800 мм шт. 7 0,4

Круг В10

ГОСТ 2590-2006
6 Проводник заземления, L=6200 мм шт. 6 3,81

Круг В10

ГОСТ 2590-2006
7 Проводник заземления, L=8100 мм шт. 1 5

Круг В6

ГОСТ 2590-2006
8 Проводник заземления м 7 0,222

9 Крышка платиковая для опоры шт. 121

Шд1

11.0016-49
10 Шпилька шт. 34 1,05

Шд2

11.0016-50
11 Шпилька шт. 42 1,5

У102

11.0016-44
12 Кронштейн шт. 46 11,38

Х102

11.0016-47
13 Стяжка шт. 34 8,01

CS10.3 14 Анкерный кронштейн шт. 86 0,3

РА 1500 15
Анкерный зажим для СИП с сечением 

нулевой жилы 50-70 мм2
шт. 86 0,46

ES 1500E 16 Комплект промежуточной подвески шт. 46 0,65

SF50 17 Фасадное крепление шт. 53 0,07

12,0-СС-140

ГОСТ 3064-80
18 Канат, L=2000 мм шт. 27 2,2

Р70 19 Зажим для жил СИП шт. 176 0,18

Р72 20 Зажим для ЗП6 шт. 7 0,11

CD35 21 Плашечный зажим шт. 15 0,06

F207 22 Металлическая лента в катушке L=50 м шт. 9 5,4

NB20 23 Бугель шт. 256 0,02

NC20 24 Скрепа шт. 172 0,01

E778 25 Стяжной хомут шт. 267 0,015

ПС-2

ТУ 34-13.10273-88
26 Зажим шт. 108 0,25

РС 481 27 Зажим ответвительный шт. 52

М6D 28 Устройство для закарачивания шт. 13

МаТ 29 Устройство заземления шт. 13

BIC-50.90 30 Дистанционный бандаж шт. 11

СЕ 25.150 31
Герметичный колпачек для жил сечением 25-

150 мм2
шт. 39

CPTA R 50 32 Изолированный наконечник шт. 6

CPTA R 54,6 33 Изолированный наконечник шт. 2
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CA16 34 Кронштейн анкерный шт. 126

DN123 35 Анкерный клиновой зажим шт. 126

P645 36 Зажим ответвительный шт. 124

Р21 37 Зажим шт. 130

38 Метизы кг 8

СИП-2 3х50+1х54,6

ГОСТ 31946-1012
39

Провод самонесущий изолированный, на 

напряжение до 1 кВ, сечением 3х50+1х54,6
м 2377 0,775

СИП-4 2х16

ГОСТ 31946-1012
40

Провод самонесущий изолированный, на 

напряжение до 1 кВ, сечением 2х16
м 833 0,125

СИП-4 4х16

ГОСТ 31946-1012
41

Провод самонесущий изолированный, на 

напряжение до 1 кВ, сечением 4х16
м 133 0,125

АВПбШв-ХЛ 4х95

ГОСТ 31996-2012
42

Кабель силовой бронированный с 

алюминиевыми жилами сечением 4х95 мм2
м 72 2,28

АВПбШв-ХЛ 4х35

ГОСТ 31996-2012
43

Кабель силовой бронированный с 

алюминиевыми жилами сечением 4х35 мм2
м 59 1,295

4ПКТп(б)-1-70/120(Б)

ТУ 3599-006-97284872-2006
44

Муфта концевая внутренней и наружной 

установки для четырехжильного кабеля, 

сечением 70 - 120 мм2

шт. 4

4ПКТп(б)-1-25/50(Б)

ТУ 3599-006-97284872-2006
45

Муфта концевая внутренней и наружной 

установки для четырехжильного кабеля, 

сечением 25 - 50 мм2

шт. 2

ПНД

ТУ 2248-047-47022248-2015
46

Двустенная труба гибкая для открытой 

прокладки, диаметром 75 мм, SN10, ПВ-0, 

УФ

м 33

УКПт 130/28 47
Термоусаживаемый уплотнитель кабельных 

проходов
шт. 8

ГОСТ 103-2006 48
Прокат тальной полосовой оцинкованный 

сечением 30х4 мм
м 35

ГОСТ 8509-93 49
Сталь угловая оцинкованная сечением 

50х50х5 мм длиной 3 м
шт. 7

DN1201 50 Пена двухкомпонентная огнезащитная мл 400

51 Песок м3 5,85

Разработал______________ А.С. Вараксин

Проверил  ______________ М.А. Сенаколис
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№ 

п/п

№ в 

ЛС

Р

Наименование работ
Ед.

изм.

Коли-

честв

о

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и

Формула расчета, 

расчет объемов 

работ и расхода 

материалов

01-11-013-01 1
Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль"

1 

ток

опр

ием

ник

3

01-12-027-07 2
Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 1 кВ

1 

исп

ыта

ние

3

01-11-028-01 3

Измерение сопротивления изоляции 

мегаомметром: кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для 

передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, 

щитам,шкафам, коммутационным аппаратам 

и электропотребителям

1 

лин

ия

3

01-11-010-01 4
Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

1 

изм

ерен

ие

7

01-11-012-01 5
Определение удельного сопротивления 

грунта

1 

изм

ерен

ие

7

01-11-024-01 6

Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: до 1 

кВ

1 

фаз

иро

вка

2

01-11-027-02 7
Измерение токов утечки: ограничителя 

напряжения

1 

изм

ерен

ие

28

Разработал______________ М.А. Сенаколис

Проверил  ______________ С.А. Лопатин

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка

Западно-Сибирской железной дороги

Рабочая документация

Пусконаладочные работы

Воздушная линия 0,4 кВ

Учесть К напряжения
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