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СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер

Красноярской дирекции по капитальному - 

структурного подразделения Дирекции по 

строительству сетей связи - филиала ОАО "РЖД"

_____________________________/ И.В.Тиронов/

"________" ____________________________ г.

Код строительного ресурса Наименование строительного ресурса, затрат
Полное наименование  строительного ресурса, затрат в 

обосновывающем документе 
Ед. изм

Ед. изм 

строите

льного 

ресурса, 

затрат в 

обоснов

ывающе

м 

 Текущая 

отпускная цена 

за ед.изм. В 

обосновывающе

м документе с 

НДС в руб. 

Текущая 

отпускная цена 

за ед. изм. без 

НДС в руб. в 

соответствии с 

графой 5 

Стоимость 

перевозки без 

НДС в руб. за ед.

изм.

Сметная цена 

без НДС в руб. 

за ед. изм. 

Год
Квар-

тал

Наименование 

производителя/поставщика 

КПП

органи-

зации

ИНН

органи-

зации

Гипер ссылка на веб-сайт 

производителя/ поставщика

Населенный пункт 

расположения склада 

производителя/ поставщика  

Статус организации

(производитель (1)/ 

Поставщик

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TII_101_50_5032276508_12.09.2023_02 шт шт 3 799 004,00            3 165 836,67 94 975,10   3 299 941,51 2023 3 ЭП завод "Кристалл" 503201001 5032276508 https://zavodkristall.ru/
Московская обл. Одинцовский р-он, 

д. Ликино
2

ТЦ_101_63_6312184354_12.09.2023_02 шт шт 3 897 779,00            3 248 149,17 97 444,48   3 385 740,77 2023 3 ООО "БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ" 631201001 6312184354 https://bliss-engineering.ru/ г. Самара 2

ТЦ_101_77_7736270168_12.09.2023_02 шт шт 4 007 950,00            3 339 958,33 100 198,75   3 481 438,97 2023 3 ООО "Альпина-Таймс" 773601001 7736270168 https://alpinatimes.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_28.08.2023_02 шт шт 3 556,00  2 963,33 88,90   3 088,86 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_28.08.2023_02 шт шт 3 649,00  3 040,83 91,23   3 169,64 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_28.08.2023_02 шт шт 3 752,00  3 126,67 93,80   3 259,11 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 56 284,00  46 903,33 1 407,10   48 890,16 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 57 747,00  48 122,50 1 443,68   50 160,97 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 59 380,00  49 483,33 1 484,50   51 579,45 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 76 534,00  63 778,33 1 913,35   66 479,98 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 78 524,00  65 436,67 1 963,10   68 208,56 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 80 743,00  67 285,83 2 018,58   70 136,06 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 69 888,00  58 240,00 1 747,20   60 707,05 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 71 705,00  59 754,17 1 792,63   62 285,35 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 73 732,00  61 443,33 1 843,30   64 046,07 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 90 241,00  75 200,83 2 256,03   78 386,34 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 92 588,00  77 156,67 2 314,70   80 425,02 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 95 205,00  79 337,50 2 380,13   82 698,24 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 57 115,00  47 595,83 1 427,88   49 611,99 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 58 600,00  48 833,33 1 465,00   50 901,91 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 60 256,00  50 213,33 1 506,40   52 340,37 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 51 196,00  42 663,33 1 279,90   44 470,55 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 52 527,00  43 772,50 1 313,18   45 626,70 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 54 011,00  45 009,17 1 350,28   46 915,75 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 2 898,00  2 415,00 72,45   2 517,30 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 2 973,00  2 477,50 74,33   2 582,45 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 3 057,00  2 547,50 76,43   2 655,41 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 2 898,00  2 415,00 72,45   2 517,30 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 2 973,00  2 477,50 74,33   2 582,45 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 3 057,00  2 547,50 76,43   2 655,41 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 605,00  504,17 15,13   525,52 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 621,00  517,50 15,53   539,42 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 639,00  532,50 15,98   555,06 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 41 953,00  34 960,83 1 048,83   36 441,77 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 43 044,00  35 870,00 1 076,10   37 389,45 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 44 261,00  36 884,17 1 106,53   38 446,58 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_05.09.2023_02 шт шт 93 461,00  77 884,17 2 336,53   81 183,34 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_05.09.2023_02 шт шт 95 890,00  79 908,33 2 397,25   83 293,25 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_05.09.2023_02 шт шт 98 601,00  82 167,50 2 465,03   85 648,12 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_61_6164074370_28.08.2023_02 шт шт 80 500,00  67 083,33 2 012,50   69 924,98 2023 3 ООО "АМС"ПАРТНЕР" 616401001 6164074370 http://amspartner61.ru/contacts/ г. Ростов на Дону 2

ТЦ_101_63_6315635069_28.08.2023_02 шт шт 82 593,00  68 827,50 2 064,83   71 743,03 2023 3 ООО "Промснаб" 631501001 6315635069
http://www.promsnabrm.ru/index.php

/about/about
г. Самара 2

ТЦ_101_77_7708284017_28.08.2023_02 шт шт 84 928,00  70 773,33 2 123,20   73 771,29 2023 3 ООО "ДжейДжи Групп" 771401001 7708284017 https://jg-group.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_66_6671448200_24.05.2023_02 шт шт 9 800,00  8 166,67 245,00   8 411,67 2023 2 ООО "УЗВЛ" 667101001 6671448200 https://sbis.ru/ г. Екатеринбург 1

ТЦ_101_66_6685101015_25.05.2023_02 шт шт 11 620,00  9 683,33 290,50   9 973,83 2023 2 ООО "Энергоконструкция" 668501001 6685101015 https://sbis.ru/ Свердловская обл., г. Арамиль 1

ТЦ_101_76_7610126906_17.04.2023_02 шт шт 14 280,00  11 900,00 357,00   12 257,00 2023 2
ООО ГК "Энергетические 

ЖелезоБетонные изделия"
761001001 7610126906 https://ezhbi.ru/ Ярославская обл., г. Рыбинск 1

ТЦ_101_66_6671448200_24.05.2023_02 шт шт 14 000,00  11 666,67 350,00   12 016,67 2023 2 ООО "УЗВЛ" 667101001 6671448200 https://sbis.ru/ г. Екатеринбург 1

ТЦ_101_66_6685101015_25.05.2023_02 шт шт 16 600,00  13 833,33 415,00   14 248,33 2023 2 ООО "Энергоконструкция" 668501001 6685101015 https://sbis.ru/ Свердловская обл., г. Арамиль 1

ТЦ_101_76_7610126906_17.04.2023_02 шт шт 20 400,00  17 000,00 510,00   17 510,00 2023 2
ООО ГК "Энергетические 

ЖелезоБетонные изделия"
761001001 7610126906 https://ezhbi.ru/ Ярославская обл., г. Рыбинск 1

ТЦ_101_66_6671448200_24.05.2023_02 шт шт 17 080,00  14 233,33 427,00   14 660,33 2023 2 ООО "УЗВЛ" 667101001 6671448200 https://sbis.ru/ г. Екатеринбург 1

ТЦ_101_66_6685101015_25.05.2023_02 шт шт 20 252,00  16 876,67 506,30   17 382,97 2023 2 ООО "Энергоконструкция" 668501001 6685101015 https://sbis.ru/ Свердловская обл., г. Арамиль 1

ТЦ_101_76_7610126906_17.04.2023_02 шт шт 24 888,00  20 740,00 622,20   21 362,20 2023 2
ООО ГК "Энергетические 

ЖелезоБетонные изделия"
761001001 7610126906 https://ezhbi.ru/ Ярославская обл., г. Рыбинск 1

ТЦ_101_66_6671448200_24.05.2023_02 шт шт 1 400,00  1 166,67 35,00   1 201,67 2023 2 ООО "УЗВЛ" 667101001 6671448200 https://sbis.ru/ г. Екатеринбург 1

ТЦ_101_66_6685101015_25.05.2023_02 шт шт 1 660,00  1 383,33 41,50   1 424,83 2023 2 ООО "Энергоконструкция" 668501001 6685101015 https://sbis.ru/ Свердловская обл., г. Арамиль 1

ТЦ_101_76_7610126906_17.04.2023_02 шт шт 2 040,00  1 700,00 51,00   1 751,00 2023 2
ООО ГК "Энергетические 

ЖелезоБетонные изделия"
761001001 7610126906 https://ezhbi.ru/ Ярославская обл., г. Рыбинск 1

ТЦ_101_77_7713724760_01.09.2023_02 шт шт 32 430,66  27 025,55 810,77   27 836,32 2023 3 ООО "Русский Свет" 771 301 001 7713724760 https://moscow.cataloxy.ru/ г. Москва 2

ТЦ_101_78_7842387947_01.09.2023_02 шт шт - 27 968,00 839,04   28 807,04 2023 3 ООО "Невский форт" 781101001 7842387947 https://sbis.ru/ г. Санкт-Петербург 2

ТЦ_101_77_7701886252_01.09.2023_02 шт шт 39 357,60  32 798,00 983,94   33 781,94 2023 3 ООО "Трансэнерго" 500701001 7701886252 https://www.transenergo.ru/ Московская обл., г. Дмитров 2

Конъюнктурный анализ 

по выбору поставщиков материалов и оборудования

Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги

(наименование объекта строительства)

Устройство сбора и передачи данных УСД-2.04/1

Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.2G

ГОСТ 31818.11–2012

ТУ 4228–076–11821941–2015

Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.4GN

Конвертор USB-RS232/RS485 РиМ 093.01 Терминал мобильный (ТМ) РиМ 099.01-10

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток первичной 

обмотки 100 А, номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S ТОП-0,66 

100/5

ТУ 16-2011 ОГГ.671210.01 ТУ

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 100 А, номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс 

точности 0,5S ТОП-0,66 100/5

1 КТП-160/10/0,4 кВ (по опросному листу 7301_285595-ЭС.ОЛ) КТП-160/10/0,4 кВ (по опросному листу 7301_285595-ЭС.ОЛ)

2 Ограничитель перенапряжений ОР 600 Ограничитель перенапряжений ОР 600/28

3
Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.О

ГОСТ 31818.11–2012

ТУ 4228–076–11821941–2015

Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.30 ВК.О

16 Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=220 мм С2 11.0016-40 Стойка, L=9500 мм d=220

8
Счетчик электроэнергии с расщепленной архитектурой марки в корпусе "тип IV" с комплектом 

монтажных частей и дистанционным дисплеем РиМ 189.26 ВК.0-3

ГОСТ 31818.11–2012

Счетчик электроэнергии с расщепленной архитектурой марки в корпусе "тип IV" с 

комплектом монтажных частей и дистанционным дисплеем РиМ 189.26 ВК.0 с 

ДД, КМА

6
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.23 ВК.2G

ГОСТ 31818.11–2012

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.24 

ВК.4GN

5
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.26 ВК.0-4

ГОСТ 31818.11–2012
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 489.26 

ВК.0-4 c ДД, КМА

4

19 Анкерная деревянная плита ДА-4 11.0016-41 Анкерная деревянная плита ДА-4 L=0.5-07, D=20-24

14 Устройство сбора и передачи данных УСД-2.04/1

Стойка деревянная, L=9500 мм, Dв=180 мм С1 11.0016-40 Стойка, L=9500 мм d=18015

17 Стойка деревянная, L=11000 мм, Dв=220 мм С3 11.0016-40 Стойка, L=11000 мм d=220

20 Устройство для закарачивания М6D Устройство для закарачивания М6D

13

7
Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 289.24 ВК.2GN

ГОСТ 31818.11–2012

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный РиМ 289.24 

ВК.4GN

12 Конвертор USB-RF РиМ 043.04 Конвертор USB-RF РиМ 043.04

Коробка испытательная переходная ЛИМГ 301591.009 Коробка клеммная испытательная переходная ККИ-1 (kki1-1)11

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток первичной 

обмотки 200 А, номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S ТОП-0,66 

200/5

ТУ 16-2011 ОГГ.671210.01 ТУ

Трансформатор тока на номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 200 А, номинальный ток вторичной обмотки 5 А, класс 

точности 0,5S ТОП-0,66 200/5

9

10
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ТЦ_101_78_7842387947_01.09.2023_02 шт шт 23 432,00                                    19 526,67                          585,80   20 112,47 2023 3 ООО "Невский форт" 781101001 7842387947 https://sbis.ru/ г. Санкт-Петербург 2

ТЦ_101_77_7701886252_01.09.2023_02 шт шт 25 656,00                                    21 380,00                          641,40   22 021,40 2023 3 ООО "Трансэнерго" 500701001 7701886252 https://www.transenergo.ru/ Московская обл., г. Дмитров 2

ТЦ_101_77_7722753969_01.09.2023_02 шт шт 25 656,00                                    21 380,00                          641,40   22 021,40 2023 3 ООО "ВсеИнструменты.ру" 997750001 7722753969 https://sbis.ru/ г. Москва 2

инж. 1 кат. Е.А. Мешкова

рук. гр. Т.К. БессоноваПроверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Устройство заземления МаТ21 Устройство заземления МаТ
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Cpox deilcmeun dauuoeo npedtocrceuun- I uecnq.

Kounepuecrcufi guperrop E.B. BnaHauscrufi
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исх. №КИВ-2064 от 12.09.2023 г.  
 

 

 

 

 

В ответ на Ваш запрос №Мск-33-5748 от 12.09.2023г. ООО «БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ» подтверждает 
возможность изготовления и поставки оборудования согласно техническому заданию, и направляем 
коммерческое предложение для объекта: «Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 
ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги»: 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Тип, марка 
Цена за ед. 

с НДС в руб. 
Код строительного 

ресурса 

1.  
Комплектная трансформаторная 
подстанция  

КТП-160/10/0,4 кВ 
7301/285595-ЭС.ОЛ 

3 897 779,00 
ТЦ_101_63_6312184
354_12.09.2023_02 

 
 Ориентировочный срок изготовления 100 календарных дней. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования. 
Шеф-монтаж, шеф-наладка не включены в цену оборудования. 
Стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования. 
Срок действия данного предложения – 1 месяц. 
 

 
С уважением, 

         Директор по развитию                                                 П.П. Белоусов 

ООО «ЭТКПроект» 
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ООО “АЛЬПИНА-ТАЙМС”  
ИНН 7736270168, КПП 773601001 
125124, Москва ул. 3-я Ямского Поля, д. 28, помещ. I, ком. 1-8 
Тел.: 8(499) 135-77-09 
www.alpinatimes.ru, alpina@alpinatimes.ru 
 

 

Исх. ЭТК-0122   от 12.09.2023 

ООО «ЭТКПроект»  

 

 
 

 Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании. На Ваш запрос   №Мск-33-

5748 от 12.09.2023г.  о поставке электротехнической продукции сообщаем, что   ООО 

«АЛЬПИНА-ТАЙМС» готово предложить к поставке следующее оборудование на объект: 

«Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-

Сибирской железной дороги»: 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудование Тип, марка 

Цена за ед. с НДС 

в руб.  

Код строительного 

ресурса 

1  Комплектная трансформаторная 

подстанция  

КТП-160/10/0,4 кВ 

7301/285595-ЭС.ОЛ 
4 007 950,00 

ТЦ_101_77_7736270

168_12.09.2023_02 

 

Цена не включает транспортные расходы. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 

Шеф-монтаж и шеф-наладка не включены в цену оборудования 

Ориентировочный срок изготовления оборудования 120 календарных дней. 

Срок действия данного предложения – 1 месяц. 

 

 

Генеральный директор  А.Н. Земляков 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«АМС«ПАРТНЕР» 

 
ИНН 6164074370 КПП 616401001 

344002, г. Ростов-на-Дону 

Ул. Социалистическая. 67 

Тел. 262 56 57 

Факс 262 56 57 

Р/сч № 40702810106640000771 

В ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 

(ПАО) 

БИК 044525411 

К/сч.№ 30101810145250000411 

 

Исх.№05/09-5 от 05.09.2023 г      

 
ООО «ЭТКПроект» 

  
 

 

На Ваш запрос №: Мск-33-5593 от 05.09.2023 г. сообщаем стоимость оборудования для 

объекта: «Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка 

Западно-Сибирской железной дороги». 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка 

Цена с НДС 

за ед., руб. 

Код строительного 

ресурса 

1.  
Счетчик электрической энергии 

трехфазный статический 
РиМ 489.30 ВК.О 56 284,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

2.  Счетчик  РиМ  489.30 ВК.4GN 76 534,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

3.  Счетчик  
РиМ 489.26 ВК.О с 

ДД, КМА 
69 888,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

4.  Счетчик  РиМ  489.24 ВК.4GN 90 241,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

5.  Счетчик  РиМ  289.24 ВК.4GN 57 115,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

6.  Счетчик  
РиМ 189.26 ВК.О с 

ДД, КМА 
51 196,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

7.  

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 200 А, номинальный 

ток вторичной обмотки 5 А, класс 

точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-

200/5 У3 
2 898,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

8.  

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 

первичной обмотки 100 А, номинальный 

ток вторичной обмотки 5 А, класс 

точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-

100/5 У3 
2 898,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

9.  
Коробка клеммная испытательная 

переходная 
 ККИ1-1 (kki1-1) 605,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

10.  Конвертор USB-RF РиМ 043.04 41 953,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

11.  Терминал мобильный (ТМ)  РиМ 099.01-10 93 461,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_05.09.2023_02 

 

Стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 

Шеф-монтаж и шеф-наладка не включены в цену оборудования 
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Ориентировочный срок изготовления 90 календарных дней. 

Срок действия данного предложения – 1 месяц. 

 

 

 

Директор ООО «АМС» ПАРТНЕР»                                                      Киракосов М.В. 
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Исполнитель Куликова Е.В. 

Тел. 8 (846) 212-06-86 (доб.503) 

ООО «Промснаб» 
 443001 г. Самара, ул. Маяковского, 50-2. Тел. (846) 212-0-686 http://promsnab63.ru/ ОГРН–1116315000306  

ИНН/КПП–6315635069/631501001 ОКПО–69094405 р/с 40702810354400068526 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

  
Исх.№5347ЕВ от 05.09.2023г.      

   

ООО «ЭТКПроект» 

  

  
 По Вашему запросу №: Мск-33-5593 от 05.09.2023 г. для объекта: «Техническое 

перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной 

дороги», предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на следующее оборудование: 

           Цена не включает транспортные расходы. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 

Шеф-монтаж и шеф-наладка не включены в цену оборудования 

Ориентировочный срок изготовления оборудования 90 календарных дней. 

Срок действия данного предложения - 1 месяц. 

  

 

Директор                               Анохина Елена Владимировна 
Тел. (846) 212-0-686 

E-mail: ele29089955@yandex.ru 

    

№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка 

Цена за ед. с 

НДС в руб. 

Код строительного 

ресурса 

1.  
Счетчик электрической энергии 

трехфазный статический 
РиМ 489.30 ВК.О 57 747,00 

ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

2.  Счетчик  РиМ  489.30 ВК.4GN 78 524,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

3.  Счетчик  РиМ 489.26 ВК.О с ДД, КМА 71 705,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

4.  Счетчик  РиМ  489.24 ВК.4GN 92 588,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

5.  Счетчик  РиМ  289.24 ВК.4GN 58 600,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

6.  Счетчик  РиМ 189.26 ВК.О с ДД, КМА 52 527,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

7.  

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный 

ток первичной обмотки 200 А, 

номинальный ток вторичной обмотки 

5 А, класс точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 2 973,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

8.  

Трансформатор тока на номинальное 

напряжение 0,66 кВ, номинальный 

ток первичной обмотки 100 А, 

номинальный ток вторичной обмотки 

5 А, класс точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 2 973,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

9.  
Коробка клеммная испытательная 

переходная 
 ККИ1-1 (kki1-1) 621,00 

ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

10.  Конвертор USB-RF РиМ 043.04 43 044,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 

11.  Терминал мобильный (ТМ)  РиМ 099.01-10 95 890,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_05.09.2023_02 
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 Коммерческое предложение 

 Мы благодарим Вас за обращение в компанию ООО «ДжейДжи Групп».  

Наша компания специализируется на реализации комплексных инженерных решений любой̆ сложности для гражданских, 
промышленных и крупных коммерческих объектов. ООО «ДжейДжи Групп» осуществляет прямые поставки, профессиональный монтаж, 
реконструкцию и обслуживание высококачественного инженерного оборудования от ведущих современных производителей.  

ООО «ДжейДжи Групп» предлагает:  

• продукцию высочайшего качества  

• лучшие цены  

• скидки и отсрочки  

• оперативную доставку  

На Ваш запрос №: Мск-33-5593 от 05.09.2023 г. сообщаем стоимость оборудования для объекта: «Техническое 
перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги». 

№: 05-7/0923 

Дата: 05 сентября 2023 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка 

Цена с НДС 

за ед., руб. 

Код строительного 
ресурса 

1.  
Счетчик электрической энергии трехфазный 
статический 

РиМ 489.30 ВК.О 59 380,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

2.  Счетчик  РиМ  489.30 ВК.4GN 80 743,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

3.  Счетчик  РиМ 489.26 ВК.О с ДД, КМА 73 732,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

4.  Счетчик  РиМ  489.24 ВК.4GN 95 205,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

5.  Счетчик  РиМ  289.24 ВК.4GN 60 256,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

6.  Счетчик  РиМ 189.26 ВК.О с ДД, КМА 54 011,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

7.  

Трансформатор тока на номинальное 
напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 
первичной обмотки 200 А, номинальный ток 
вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 3 057,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

8.  

Трансформатор тока на номинальное 
напряжение 0,66 кВ, номинальный ток 
первичной обмотки 100 А, номинальный ток 
вторичной обмотки 5 А, класс точности 0,5S  

ТОП-0,66-5-0,5S-100/5 У3 3 057,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

9.  
Коробка клеммная испытательная 
переходная 

 ККИ1-1 (kki1-1) 639,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

ООО «ЭТКПроект» 
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Стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования. 
Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 
Шеф-монтаж, шеф-наладка не включены в цену оборудования 
Ориентировочный срок изготовления оборудования 90 календарных дней. 
Срок действия данного предложения – 1 месяц. 

 
 

Генеральный директор                                                                     Андронов Г.Н. 

10.  Конвертор USB-RF РиМ 043.04 44 261,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 

11.  Терминал мобильный (ТМ)  РиМ 099.01-10 98 601,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_05.09.2023_02 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«АМС«ПАРТНЕР» 

 
ИНН 6164074370 КПП 616401001 

344002, г. Ростов-на-Дону 

Ул. Социалистическая. 67 

Тел. 262 56 57 

Факс 262 56 57 

Р/сч № 40702810106640000771 

В ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 

(ПАО) 

БИК 044525411 

К/сч.№ 30101810145250000411 

 

Исх.№28/08-6 от 28.08.2023 г      

 
ООО «ЭТКПроект» 

  
 

 

На Ваш запрос №: Мск-33-5342 от 28.08.2023 г. сообщаем стоимость оборудования для 

объекта: «Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка 

Западно-Сибирской железной дороги». 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка 

Цена с НДС 

за ед., руб. 

Код строительного 

ресурса 

1.  Ограничитель перенапряжения  
(OP 600/28) компл. с 

P 635 
3 556,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_28.08.2023_02 

2.  
Счетчик электроэнергии с 

расщепленной архитектурой 

СЭБ-1ТМ.03Т.52 + 

Терминал Т-1.01МТ 
38 762,00 

ТЦ_101_61_616407

4370_28.08.2023_02 

3.  Устройство сбора и передачи данных УСД-2.04/1 80 500,00 
ТЦ_101_61_616407

4370_28.08.2023_02 

 

Стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 

Шеф-монтаж и шеф-наладка не включены в цену оборудования 

Ориентировочный срок изготовления 190 календарных дней. 

Срок действия данного предложения – 1 месяц.  

 

 

 

Директор ООО «АМС» ПАРТНЕР»                                                      Киракосов М.В. 
 

 

13



 

Исполнитель Куликова Е.В. 

Тел. 8 (846) 212-06-86 (доб.503) 

ООО «Промснаб» 
 443001 г. Самара, ул. Маяковского, 50-2. Тел. (846) 212-0-686 http://promsnab63.ru/ ОГРН–1116315000306  

ИНН/КПП–6315635069/631501001 ОКПО–69094405 р/с 40702810354400068526 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

  
Исх.№5265ЕВ от 28.08.2023г.      

   

ООО «ЭТКПроект» 

  

  
  

По Вашему запросу №: Мск-33-5342 от 28.08.2023 г. для объекта: «Техническое 

перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной 

дороги», предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на следующее оборудование: 

 

 

           Цена не включает транспортные расходы. 

Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 

Шеф-монтаж и шеф-наладка не включены в цену оборудования 

Ориентировочный срок изготовления оборудования 190 календарных дней. 

Срок действия данного предложения - 1 месяц. 

  

 

 

 

 

Директор                               Анохина Елена Владимировна 
Тел. (846) 212-0-686 

E-mail: ele29089955@yandex.ru 

    

№ 

п/п 
Наименование оборудования Тип, марка 

Цена за ед. с НДС в 

руб. 

Код строительного 

ресурса 

1.  Ограничитель перенапряжения  (OP 600/28) компл. с P 635 3 649,00 
ТЦ_101_63_631563

5069_28.08.2023_02 

2.  
Счетчик электроэнергии с 

расщепленной архитектурой 

СЭБ-1ТМ.03Т.52 + Терминал 

Т-1.01МТ 
39 770,00 

ТЦ_101_63_631563

5069_28.08.2023_02 

3.  
Устройство сбора и передачи 

данных 
УСД-2.04/1 82 593,00 

ТЦ_101_63_631563

5069_28.08.2023_02 
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 Коммерческое предложение 

 Мы благодарим Вас за обращение в компанию ООО «ДжейДжи Групп».  

Наша компания специализируется на реализации комплексных инженерных решений любой̆ сложности для гражданских, 
промышленных и крупных коммерческих объектов. ООО «ДжейДжи Групп» осуществляет прямые поставки, профессиональный монтаж, 
реконструкцию и обслуживание высококачественного инженерного оборудования от ведущих современных производителей.  

ООО «ДжейДжи Групп» предлагает:  

• продукцию высочайшего качества  

• лучшие цены  

• скидки и отсрочки  

• оперативную доставку  

На Ваш запрос №: Мск-33-5342 от 28.08.2023 г. сообщаем стоимость оборудования для объекта: «Техническое 
перевооружение ВЛ-0,4 кВ от КТП-47/3, 47/73 ст. Межениновка Западно-Сибирской железной дороги». 

Стоимость транспортных расходов не включена в цену оборудования. 
Стоимость заготовительно-складских расходов не включена в цену оборудования 
Шеф-монтаж, шеф-наладка не включены в цену оборудования 
Ориентировочный срок изготовления оборудования 190 календарных дней. 
Срок действия данного предложения – 1 месяц. 

 
 

Генеральный директор                                                                     Андронов Г.Н. 

№: 28-7/0823 

Дата: 28 августа 2023 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Тип, марка 
Цена с НДС 
за ед., руб. 

Код строительного 
ресурса 

1.  Ограничитель перенапряжения  (OP 600/28) компл. с P 635 3 752,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_28.08.2023_02 

2.  
Счетчик электроэнергии с 
расщепленной архитектурой 

СЭБ-1ТМ.03Т.52 + Терминал Т-
1.01МТ 

40 894,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_28.08.2023_02 

3.  Устройство сбора и передачи данных УСД-2.04/1 84 928,00 
ТЦ_101_77_7708284
017_28.08.2023_02 

ООО «ЭТКПроект» 
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ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ИНН/КПП 6671448200/667101001 

(343) 382-01-88 

Исх.№ 177 от 24.05.2023г. 

 

Контактное лицо Копылов Александр Тел: 8(902) 409-22-45 Эл.почта: uzvl1@mail.ru 
 

ООО «ЭТК»  

Коммерческое предложение 

№ Наименование Ед. 
Кол-

во 

Цена без 

НДС 

Цена с 

НДС 

Сумма без 

НДС 

Сумма с 

НДС 

1 Опора L=10100 d=180 шт 160 9 566,67 11 480,00 1 530 667,20 1 836 800,64 

2 Опора L=11000 d=180 шт 38 10 266,67 12 320,00 390 133,46 468 160,15 

3 Опора L=10000 d=200 шт 2 10 500,00 12 600,00 21 000,00 25 200,00 

4 Опора L=9500 d=180 шт 60 8 166,67 9 800,00 490 000,20 588 000,24 

5 Опора L=9500 d=220 шт 74 11 666,67 14 000,00 863 333,58 1 036 000,30 

6 Опора L=11000 d=220 шт 1 14 233,33 17 080,00 14 233,33 17 080,00 

7 Опора L=12000 d=220 шт 2 16 333,33 19 600,00 32 666,66 39 199,99 

8 Поперечина Пп-2.7-1 шт 47 3 500,00 4 200,00 164 500,00 197 400,00 

9 Подкос П-11-1 шт 8 12 133,33 14 560,00 97 066,64 116 479,97 

10 Анкер ДА-1 шт 2 2 566,67 3 080,00 5 133,34 6 160,01 

11 
Анкерная деревянная плита 

ДА-4 L=0,5-0,7, D=20-24 
шт 19 1 166,67 1 400,00 22 166,73 26 600,08 

       4 357 081,38 

 

1. Опоры изготовлены в соответствии с ГОСТ9463-88. Пропитка – водорастворимый антисептик 

«Элемсепт». Способ пропитки – автоклав (вакуум-давление-вакуум), на глубину 10-20 мм. 

2. Срок изготовления 15-40 рабочих дней, в зависимости от загруженности предприятия. 

3. Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по факту готовности продукции к отгрузке. 

4. Деревянные опоры изготавливаться по верхнему диаметру. Отверстия, выпилы, сколы 

производиться силами монтажных бригад на месте монтажа.  

5. Упаковка: деревянные опоры без упаковки.  

6. Стоимость указана без учёта доставки. 

7. Срок актуальности коммерческого предложения 5 календарных дней. 

 

 

Директор ООО «УЗВЛ»                                                             Литвин Н.А. 
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624002, Россия, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Отябрьская,д.153,офис 5 

ИНН 6685101015,  КПП 668501001,  ОГРН  1156658078576,  ОКПО 43097790,   БИК  046577795 

Р/счет 40702810262170001688, Кор/счет 30101810900000000795, в  Банке ПАО КБ «УБРИР» , г.Екатеринбург. 

  

     
Исх.№ 266 

от 25.05.2023 г. 

                                                                                                      По запросу 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       
В ответ на вашу заявку сообщаем следующее: 

 

      Наша Компания имеет возможность изготовить запрошенную вами продукцию: 
                                  

№ Наименование Ед. 
Кол-

во 
Цена без НДС 

Цена с 

НДС 
Сумма без НДС Сумма с НДС 

1 Опора L=10100 d=180 шт 160 11 343,33 13 612,00 1 814 932,80 2 177 919,36 

2 Опора L=11000 d=180 шт 38 12 173,33 14 608,00 462 586,54 555 103,85 

3 Опора L=10000 d=200 шт 2 12 450,00 14 940,00 24 900,00 29 880,00 

4 Опора L=9500 d=180 шт 60 9 683,33 11 620,00 580 999,80 697 199,76 

5 Опора L=9500 d=220 шт 74 13 833,33 16 600,00 1 023 666,42 1 228 399,70 

6 Опора L=11000 d=220 шт 1 16 876,67 20 252,00 16 876,67 20 252,00 

7 Опора L=12000 d=220 шт 2 19 366,67 23 240,00 38 733,34 46 480,01 

8 Поперечина Пп-2.7-1 шт 47 4 150,00 4 980,00 195 050,00 234 060,00 

9 Подкос П-11-1 шт 8 14 386,67 17 264,00 115 093,36 138 112,03 

10 Анкер ДА-1 шт 2 3 043,33 3 652,00 6 086,66 7 303,99 

11 
Анкерная деревянная плита ДА-4 

L=0,5-0,7, D=20-24 
шт 19 1 383,33 1 660,00 26 283,27 31 539,92 

       5 166 250,62 

 

1.  Опоры изготовлены в соответствии с ГОСТ9463-88. 

2. Срок изготовления 30-50 рабочих дней. 

3. Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по факту готовности продукции к отгрузке. 

4. Деревянные опоры изготавливаться по верхнему диаметру. Отверстия, выпилы, сколы производиться 

силами монтажных бригад на месте монтажа.  

5. Упаковка: деревянные опоры без упаковки.  

6. Стоимость указана без учёта доставки. 

7. Срок актуальности коммерческого предложения 5 календарных дней. 
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ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ГК «Энергетические 

ЖелезоБетонные 
Изделия» 

 ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ      

ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  

ГГКК  ««ЭЭннееррггееттииччеессккииее  ЖЖееллееззооББееттоонннныыее  

ИИззддееллиияя»»  

ИИНННН::  77661100112266990066  

ККПППП::  776611000011000011  

ООГГРРНН::  11118877662277000077333366  

ООККППОО::  2277668800779966  

РРаассччееттнныыйй  ссччеетт::  4400770022881100774400110000000044224411  

ББааннкк::  ППААОО  ААККББ  ""ААВВААННГГААРРДД""  

ББИИКК::  004444552255220011  

ККоорррр..  ссччеетт::  3300110011881100000000000000000000220011  

ЮЮррииддииччеессккиийй  ааддрреесс::  115522990055,,  

ЯЯррооссллааввссккааяя  ообблл,,  РРыыббииннссккиийй  рр--нн,,  

РРыыббииннсскк  гг,,  ССууррккоовваа  уулл,,    2211--117788  

                            ТТееллееффоонн::  ++77--993300--111177--7700--8844;;    

                                                                ++77--993300--111177--7700--8833;;    

                                                                  88  ((44885555))  2288--2211--0055  

Исх. № 193 от 17.04.2023 г.      

 

 

 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ   

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ГК «Энергетические 

ЖелезоБетонные 

Изделия»  

 
 

Исх. № 193 от 25.05.2023 г.     
 

№ Наименование Ед. Кол-во 

 Цена 

без 

НДС 

Цена с 

НДС 

Сумма 

без НДС 

Сумма с 

НДС  

1 Опора L=10100 d=180 шт 160 
 13 

940,00 
16 728,00 

2 230 

400,00 
2 676 480,00 

2 Опора L=11000 d=180 шт 38 
 14 

960,00 
17 952,00 

568 

480,00 
682 176,00 

3 Опора L=10000 d=200 шт 2 
 15 

300,00 
18 360,00 30 600,00 36 720,00 

4 Опора L=9500 d=180 шт 60 
 11 

900,00 
14 280,00 

714 

000,00 
856 800,00 

5 Опора L=9500 d=220 шт 74 
 17 

000,00 
20 400,00 

1 258 

000,00 
1 509 600,00 

6 Опора L=11000 d=220 шт 1 
 20 

740,00 
24 888,00 20 740,00 24 888,00 

7 Опора L=12000 d=220 шт 2 
 23 

800,00 
28 560,00 47 600,00 57 120,00 

8 Поперечина Пп-2.7-1 шт 47 
 5 

100,00 
6 120,00 

239 

700,00 
287 640,00 

9 Подкос П-11-1 шт 8 
 17 

680,00 
21 216,00 

141 

440,00 
169 728,00 

10 Анкер ДА-1 шт 2 
 3 

740,00 
4 488,00 7 480,00 8 976,00 

11 

Анкерная деревянная 

плита ДА-4 L=0,5-0,7, 

D=20-24 

шт 19 

 
1 

700,00 
2 040,00 32 300,00 38 760,00 

18



        6 348 888,00 

 

 
1. Опоры изготовлены в соответствии с ГОСТ9463-88.  

2. Срок изготовления 60 рабочих дней, в зависимости от загруженности предприятия. 

3. Условия оплаты: 70% предоплата, 30% по факту готовности продукции к отгрузке. 

4. Деревянные опоры изготавливаться по верхнему диаметру. Отверстия, выпилы, сколы 

производиться силами монтажных бригад на месте монтажа.  

5. Упаковка: деревянные опоры без упаковки.  

6. Стоимость указана без учёта доставки. 

Срок актуальности коммерческого предложения до 30 мая 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор                                                             Минаев Максим Владимирович 
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Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
После оплаты счета просьба связаться с менеджером и сообщить об оплате, 

в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денежных средств на расчетный счет поставщика.

Счет действителен в течение 3-х рабочих дней.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТКПРОЕКТ" обязуется забрать товар самостоятельно из офиса Поставщика по адресу: г. 

Апрелевка, ул. Горького, д. 2А,
 в рабочее время с 10.00 до 18.00 (в будние дни).

В случае повышения, к моменту поступления денег курса, установленного ЦБ РФ для доллара США более чем на 2%,
поставщик вправе изменить цену товара с перевыставлением счета.

АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва

БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593

Банк получателя
ИНН 7722753969 КПП 997750001 Сч. № 40702810201300011302
OОО «ВсеИнструменты.ру»
Получатель

Счет на оплату № 2309-227049-09168 от «01» сентября 2023 года

Поставщик: OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Грузоотправитель: OОО «ВсеИнструменты.ру», ИНН 7722753969, КПП 997750001, Адрес: 109451, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 
БРАТИСЛАВСКАЯ, ДОМ 16, КОРПУС 1, ПОМ. 3

Покупатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТКПРОЕКТ", ИНН 7713724760, КПП 771301001, 
Адрес: г Москва, Бескудниковский р-н, Дмитровское шоссе, д 60, оф 300

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТКПРОЕКТ", ИНН 7713724760, КПП 771301001, 
Адрес: г. Омск, бульвар Мартынова, д4.

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -

№ Код Товары (работы, услуги) Статус Срок
поставки Кол-во Ед. Цена Сумма

1 21999916 НИЛЕД Устройство заземления MaT 
11500631 под заказ от 5 до 6 

раб.дн. 14.000 шт 25656.00 359184.00

Итого: 359 184,00
В том числе НДС: 59 864,00

Всего к оплате: 359 184,00
Всего наименований 1, на сумму 359 184,00 руб.
Триста пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек

Платежи считываются электронно. В назначении платежа СТРОГО указывать только:
Оплата за инструмент по счету № 2309-227049-09168 от «01» сентября 2023 года руб. в том числе НДС 59 864,00

Положения ст. 317.1 ГК РФ к поставке товаров, указанных в настоящем счете, не применяются.

Директор корпоративных 
продаж

Ответственный: Чистяков Эдуард Александрович

Говор Виктор Николаевич
должность подпись расшифровка подписи

Распечатал:  01.09.2023 11:38
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дистрибьютор:

1. Срок действия счета – 1 рабочий день. По истечении этого срока счет аннулируется.
2. Резерв складского товара и заказ нескладского товара производится по факту поступления платежа на счет Продавца или в соответствии с условиями Договора.
3. Указанные в счете сроки поставки являются ориентировочными.
4.  Внимание!  Отпуск  товара  со  склада  «Трансэнерго»  в  случае  самовывоза  и  выдача  товара  на  Вашем  складе  в  случае  доставки  силами  «Трансэнерго»  осуществляются  только  при
наличии оригинала доверенности и паспорта.
5. К поставке применяются условия, указанные в приложении.
6. ООО «Трансэнерго» оставляет за собой право изменить указанные в данном счете(заказе) цены в случае, если он не поставлен Покупателю полностью или частично и в случае если
курс ЕВРО ЦБ РФ увеличится  более чем на 5%:
- на момент поставки (в случае предоплаты и оплаты с отсрочкой), 
- а также дополнительно на момент  оплаты (в случае отсрочки платежа)

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА БИК 044525225
Сч. № 30101810400000000225

Банк получателя
ИНН 7701886252 КПП 500701001 Сч. № 40702810938050014924
Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго"

Получатель

ДОГОВОР-СЧЕТ № 9755 от 01 сентября 2023

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго", ИНН 7701886252, КПП 500701001, 
141865, Московская обл, Дмитров г, Некрасовский рп, Лесная ул, дом № 26, строение 3, оф. 1, тел.: 
(495) 135-25-52

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЭТКПРОЕКТ", ИНН 7713724760, КПП 771301001, 
127474, Москва г., Дмитровское ш., дом № 60, оф. 300, тел.: +7 (495) 544-48-82

Примечание:

№ Товары (работы, услуги)
Срок

поставки

Вес

(кг)

Объем

(м3)
Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Устройство заземления MaT срок 3-5 дней 0,50 0,007 1,00 шт 25 656,00 25 656,00
2 Устройство для закорачивания M 6D срок 3-5 дней 0,60 0,007 1,00 шт 39 357,60 39 357,60

1,10 0,014

Итого: 65 013,60
В том числе НДС: 10 835,60

Всего к оплате: 65 013,60
Всего наименований 2, на сумму 65 013,60 руб.
Шестьдесят пять тысяч тринадцать рублей 60 копеек

Оригиналы товарной накладной с подписями ответственных лиц, расшифровкой подписей и печатью высылать по адресу:
ООО "Трансэнерго"141865, Московская обл, Дмитров г, Некрасовский рп, Лесная ул, дом № 26, строение 3, оф. 1

В наличии: кабельные муфты «ПРОГРЕСС», «RAYCHEM»; кабельная арматура «ENSTO», «TYCO», «АРМАТУРОФФ»; 
профессиональный инструмент для монтажа «TYCO», «ШТОК», «GPH», «LANCIER».

Вы можете оставить свой отзыв о нашей компании тут: https://clck.ru/HFf2s

Бутнов А.С.
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Приложение

Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго", ИНН 7701886252, КПП 
500701001, 141865, Московская обл, Дмитров г, Некрасовский рп, Лесная ул, дом 

№ 26, строение 3, оф. 1, тел.: (495) 135-25-52
ДОГОВОР-СЧЕТ № 9755 от 01 сентября 2023

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор-счет действителен в течение 1 рабочего дня с даты его составления.
1.2.  Настоящий  Договор-счет  является  предложением  Продавца  поставить  Товар  на  условиях,  указанных  в  нем,  и  в  соответствии  со  ст.  435  ГК  РФ
считается офертой.
1.3. Настоящие договорные положения имеют силу при условии отсутствия заключенного сторонами договора поставки (в том числе, дистрибьюторского
соглашения  или  генерального  соглашения  об  общих  условиях  купли-продажи  товаров).  При  наличии  отдельного  договора  поставки  к  отношениям,
возникающим из поставки товара, применяются условия такого договора.

2. Оплата Товара.
2.1.  Настоящий  Договор-счет  подлежит  оплате  в  порядке  предоплаты  в  течение  1  рабочего  дня  с  даты  Договора-счета  путем  банковского  перевода
денежных  средств  на  счет  Продавца.  Покупатель  считается  выполнившим  свое  обязательство  в  отношении  оплаты  Товаров  только  при  условии,  что
соответствующая денежная сумма полностью поступила на банковский счет Продавца в срок, указанный выше.
2.2. Оплата настоящего Договора-счета означает окончательный акцепт Покупателем предложения Продавца, и на основании п.3 ст. 438 ГК РФ договор
считается заключенным.

3. Поставка и получение Товара.
3.1.  Продавец  уведомляет  Покупателя  о  готовности  Товаров  к  поставке  (выборке)  путем  направления  Покупателю  извещения  (далее  «Извещение»).
Надлежащим  Извещением  будет  являться  Извещение  одним  из  следующих  способов:  уведомление  о  готовности  Товара  по  телефону,  направление
электронного  сообщения  на  электронный  адрес  (e-mail)  уполномоченного  представителя  Покупателя,  направление  факсимильного  сообщения
Покупателю.
3.2.  Товары  отгружаются  Продавцом  Покупателю  в  соответствии  с  товарной  накладной  (форма  №ТОРГ-12  (товарно-транспортной  накладной  (форма
№1-Т)  и  счетом-фактурой  в  срок,  согласованный  Сторонами.  Покупатель  обязан  подписать  товарную  накладную  (товарно-транспортную  накладную)  в
момент фактической передачи Товара. В случае неподписания Покупателем товарной накладной (товарно-транспортной накладной),  она имеет полную
юридическую силу для обеих Сторон, как если бы была подписана обеими Сторонами.
3.3. Если условия поставки предусматривают выборку Товаров со склада Продавца Покупатель обязан осуществить выборку Товаров в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты Извещения. В случае  доставки Товара Покупателю силами Продавца разгрузка Товара должна быть начата в течение одного часа с
момента прибытия автомобиля. В случае невыборки Товаров или отказа от приемки Товаров (случае доставки силами Продавца) поставка в отношении
данного Товара будет считаться расторгнутой, а Продавец вправе распорядиться указанными Товарами по своему усмотрению. При этом перечисленные
Покупателем денежные средства возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора поставки с учетом неустойки, если таковая
предусмотрена п. 3.4. Соглашения. В случае неоднократного нарушения Покупателем указанной обязанности продавец вправе отказать в приеме будущих
Заказов от Покупателя.
3.4.  В  случае  если  условия  поставки  предусматривают  выборку  Товара  со  склада  Продавца,  но  такая  выборка  не  осуществлена  Покупателем  в  срок,
указанный в п. 3.3. выше, и/или Покупатель отказывается  от выборки, по требованию Продавца Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 50% от
суммы  невыбранного  Товара.  Если  условия  поставки  предусматривают  доставку  Товара  Покупателю  силами  Продавца,  и  разгрузка  Товара  не
осуществлена  Покупателем  в  срок,  указанный  в  п.  3.3.  выше,  то  по  требованию  Продавца  Покупатель  обязан  уплатить  неустойку  за  простой
автотранспорта из расчета 500 рублей без учета НДС за каждые 30 минут простоя. Отсчет времени разгрузки начинается с момента указания отметки о
прибытии транспортного средства в месте контрольно-пропускного пункта на территорию склада Покупателя.
3.5.  Риск  случайной  гибели  и  (или)  случайного  повреждения  Товаров,  а  также  право  собственности  на  Товары,  переходят  к  Покупателю  с  момента
фактической передачи на складе Продавца Товара Покупателю или его уполномоченному представителю.

4. Приемка Товара.
4.1.  При  выборке  Товара  со  склада,  приемка  каждой  партии  Товаров  по  весу,  сроку  годности,  количеству  и  внешнему  виду  единиц  Товара  согласно
товарной накладной осуществляется на складе Продавца путем подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной; при
доставке  Товаров  силами  Продавца  приемка  каждой  партии  Товаров  по  весу,  сроку  годности,  количеству  и  внешнему  виду  единиц  Товара  согласно
товарно-транспортной накладной осуществляется на складе Покупателя в момент получения Товара путем подписания товарно-транспортной накладной.
После приемки Товаров по весу, сроку годности, количеству единиц Товара согласно товарной накладной (товарно-транспортной накладной) претензии от
Покупателя не принимаются.
4.2. Приемка Товаров по количеству (т.е. по количеству метров, литров, килограмм, грамм, сантиметров и т.п.), качеству и комплектности осуществляется
на складе Покупателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товаров.

5. Гарантийные обязательства.
5.1. Гарантийный срок на Товары устанавливается в соответствии с ГОСТом.
5.2. Продавец не несет ответственности за любые дефекты Товаров, которые возникнут или проявятся после истечения гарантийного срока. Продавец не
несет  ответственности  за  повреждение  или  невозможность  использования  Товаров,  которые  явились  результатом  несоблюдения  Покупателем  правил
хранения и/или эксплуатации Товаров, использования Покупателем Товаров не по назначению.

6. Ответственность.
6.1. Продавец несет ответственность за невыполнение обязательств по поставке Товаров только в размере прямого ущерба, понесенного Покупателем, на
сумму, не превышающую стоимости непоставленных Товаров или поставленных Покупателю Товаров ненадлежащего качества.
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Внимание! Счет действителен до 27.09.2023. Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. 
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. 

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения
АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва БИК 044525974

Сч. № 30101810145250000974
Банк получателя
ИНН 7842387947 КПП 781101001 Сч. № 40702810810000561421
ООО "Невский форт"

Получатель

Оплата по заказу клиента №1018
Назначение платежа

Счет на оплату № 1158 от 1 сентября 2023 г.

Поставщик: ООО "Невский форт", ИНН 7842387947, КПП 781101001, 193091, г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская набережная д. 6 литер В, 2 этаж, пом. 
6-Н(ч.п.5) , тел.: (812) 740-09-03

Покупатель: ООО  "ЭТКПРОЕКТ", ИНН 7713724760, КПП 771301001, РФ,127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60, оф. № 300, тел.: 8-495 544-48-82

№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Ставка 
НДС Сумма НДС Сумма

1 Устройство заземления MaT (Niled) 14 шт 23 432,00 20% 54 674,67 328 048,00
2 Заземления переносные линейные (M6D) 14 шт 27 968,00 20% 65 258,67 391 552,00

Итого: 719 600,00
В т.ч. НДС (20%): 119 933,34

Итого с НДС: 719 600,00
Всего наименований 2, на сумму 719 600,00 RUB
Семьсот девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек

Руководитель Колобов А.П.
подпись расшифровка подписи

Бухгалтер Колобов А.П.
подпись расшифровка подписи

Менеджер Колобов А.П.
подпись расшифровка подписи

1 ) Условия оплаты 100 % оплата
2 ) Срок отгрузки товара 10 раб. дней
3 ) Доставка осуществляется До т.к. в СПБ довозим
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Лист N 1 к документу N39200149 от 01.09.2023 

Срок поставки*: Срок в календарных днях, в течение которого товар будет готов к отгрузке Покупателю; 
К*: С – товар поставляется с запасов поставщика ; З – товар поставляется исключительно по спецификации в объеме потребности 
клиента с учетом кратности; П- товар поставляется в объеме потребности клиента с учетом кратности 

 

 
аввввв 

 
Данное предложение не является основанием для оплаты и обязательством поставки! 
Данный срок поставки ориентировочный. Окончательный срок поставки необходимо уточнять перед заказом!  
  
 
 

Коммерческое предложение N 39200149 От 01.09.2023 г. 
 
 

 
ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет" 
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Российская Федерация, 127474, Москва г, Дмитровское ш, д. 60, офис 300, тел.:   (921) 3102825 
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№ Код Товар К* Кол- 
во Ед. 

Срок 
поставк
и*, дней 

Объем Вес Кратн
ость 

Цена 
без НДС 

Цена  
вкл. НДС 

Всего 
с НДС 

1 200686 Устройство закорачивания M6D 
НИЛЕД 11400611 З 1 Штука  12-26 0,0075 1,702  27 025,55 32 430,66 32 430,66 

  Итого по счету:     0,01 1,70    32 430,66 
 
 

Стоимость без НДС:  27 025,55 руб. 
НДС 20%:  5 405,11 руб. 

Итого к оплате:  32 430,66 руб. 
 

  
 Всего наименований 1, на сумму 32 430,66 руб 
 
Всего к оплате: Тридцать две тыс. четыреста тридцать рублей 66 коп. 
 
 
Цена на товар, указанная в счёте, действует в течение 1 банковского дня, не считая день выписки. Наименование и ассортимент 
согласуется настоящим счётом. Количество товара резервируется за покупателем только после подтверждения счёта. 
Цены на позиции действительны только при условии заказа Покупателем продукции всего ассортимента и количества, указанного в 
счёте. 
При непоступлении денежных средств на р/с Поставщика либо в кассу организации через три банковских дня, не считая день выписки, 
настоящий счет считается недействительным и оплате не подлежит. Оплата настоящего счета означает согласие с условиями поставки 
товара. 
Товар отгружается со склада поставщика в течение 5 рабочих дней после поступления ден. средств на р/с либо в кассу Поставщика и при 
наличии/поступлении товара на склад(е) Поставщика. 
Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкцией Госарбитража № П-6, № П-7. 
При получении товара обязательно иметь при себе паспорт и надлежаще оформленную доверенность на получение товара. Для руководителя 
организации/индивидуального предпринимателя – паспорт и печать организации. 
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Лист N 2 к документу N39200149 от 01.09.2023 

Срок поставки*: Срок в календарных днях, в течение которого товар будет готов к отгрузке Покупателю; 
К*: С – товар поставляется с запасов поставщика ; З – товар поставляется исключительно по спецификации в объеме потребности 
клиента с учетом кратности; П- товар поставляется в объеме потребности клиента с учетом кратности 
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